

MĚSTO ZÁKUPY

IČO 00261114, DIČ CZ 00261114
Telefon: 487 857 171, Fax: 487 857 296

MĚSTO ZÁKUPY
Borská č.p.5, 741 23 Zákupy
NAŠE ZN: VZ/17/2011
VYŘIZUJE: Marta Dostálová
TEL: 487 827 771
DATUM: 4.10.2011

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Přeložka regulační stanice VTL plynu

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

1.1. Zadavatel

Město Zákupy
Borská č. p. 5
471 23 Zákupy
zastoupené: Ing. Radkem Lípou, starostou města
IČ: 00261114, DIČ CZ 00261114

1.2. Kontaktní adresa

Městský úřad Zákupy
Borská č. p. 5
PSČ 471 23 Zákupy
Kontaktní osoba pro zakázku: Ing. Radek Lípa, starosta města
telefon: 487 857 250
fax: 487 857 296
e-mail: starosta@mesto-zakupy.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických: Marta Dostálová
telefon: 487 857 203
fax: 487 857 296
e-mail: dostalova@mesto-zakupy.cz

2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Přeložka regulační stanice VTL plynu“.

2.2 Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizace stavby „Přeložka VTL RS Zákupy“ dle zpracované PD a příloženého výkazu výměr.

V rámci přípravy této akce byla uzavřena dohoda o způsobu finančního krytí jednotlivých stavebních objektů, na základě které je nutné cenovou nabídku rozčlenit do dvou položek a to následovně :

Položka A) – stavební objekt SO-01- VTL plynovodní přípojka
SO-02 - VTL RS z toho - stavební část
- elektro část
- demolice stávající RS
SO-03 - STL plynovodní síť
SO-05 - Terénní úpravy a oplocení

Položka B) – stavební objekt SO-02 - VTL RS z toho - strojní část
- MaR a přenos dat
- provizorní VTL RS
SO-04 - Přípojka NN a uzemnění

2.3 Podmínky k poskytnutí veřejné zakázky

Kvalitativní a technické podmínky jsou vymezeny právními předpisy, ČSN EN, ČSN, ON, TPG, bezpečnostními předpisy, případně dalšími předpisy, které souvisí s realizací Zakázky a musí být při realizaci Zakázky dodrženy. Současně musí být dodrženy vnitřní předpisy, které jsou umístěny na internetové adrese: www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Zadavatel předpokládá zadání v měsíci říjen – listopad 2011

Místo plnění zakázky – katastrální území Zákupy.

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Cena bude zpracována a doložena nabídkovým položkovým rozpočtem.

Celková cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH.

Uchazeč v nabídce uvede celkovou závaznou nabídkovou cenu (*dále jen „Cenu“*) bez DPH a musí být vypracována s ohledem na požadované platební podmínky.

Cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady a rizika uchazeče spojené s přípravou a realizací Zakázky.

Cena musí být platná až do zadavatelem předpokládaného ukončení Zakázky a musí obsahovat také náklady vyplývající z případných nutných provizorních přeložek a propojení umožňující současný provoz.

Cena bude zpracována formou podrobného položkového rozpočtu (uchazeč nesmí měnit formát dokumentu vyjma případného doplnění položek), který je součástí zadávací dokumentace ve slepém provedení (*dále jen „Rozpočtu“*). V Rozpočtu bude oceněn vybraný plynárenský materiál určený pro

realizaci Zakázek distribučních společností skupiny RWE (*dále jen „Materiál“*) dle níže uvedených pravidel:

Materiál pro STL a NTL plynovody musí být oceněn v Rozpočtu bez navýšení dle platných ceníků smluvních partnerů RWE.

Platné ceníky vč. znění rámcových smluv jsou pro uchazeče zpřístupněny přes webovou aplikaci systému EVIS - Dodavatelský self-service přes odkaz: <https://www.rwe-gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/>, stránka Ceníků a smluv je v menu na úvodní stránce, případně si uchazeč může vyžádat ceníky u níže uvedených dodavatelů Materiálu (upozorňujeme, že ceníky pro jednotlivé společnosti RWE se mohou lišit).

PE trubky:

GASCONTROL PLAST a.s.

Pipelife Czech, s.r.o.

GEREX Liberec s.r.o. (PE trubky dn \geq 315)

GERODUR CZECH s.r.o. (PE trubky dn \geq 315)

PE tvarovky:

GLYNWED s.r.o.,

TITAN METALPLAST s.r.o.

WAVIN OSMA s.r.o.,

TEPER IMPORT s.r.o.

AURO spol. s r.o.

Armatury:

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.

Ostatní materiál:

FASTRA spol. s r.o.

Materiál pro vtl. plynovody resp. trubky a kulové kohouty musí být oceněn v Rozpočtu bez navýšení dle ceny uvedené ve specifikaci předobjednaného materiálu RWE viz případná příloha této výzvy. Pokud Materiál není specifikován v příloze této výzvy, ocení jej uchazeč dle svého uvážení a neplatí následující ustanovení o objednání a dopravě specifikovaného materiálu.

Vítězný uchazeč ihned po doručení rozhodnutí o výsledku výběrového řízení specifikovaný Materiál závazně objedná a nakoupí u stanovených dodavatelů materiálu, přičemž v Objednávce uvede zadavatele, název akce a její číslo (SPP prvek). Doprava je v ceně tohoto Materiálu a tento bude dodán po dohodě s vítězným uchazečem na stanovené místo dodání na území ČR.

V případě dodavatele ArcelorMittal platí, že pokud hodnota ocelových trubek, které mají být dodány na základě Objednávky, převyší pojistný limit ArcelorMittal pro zhotovitele, má prodávající právo požadovat na zhotoviteli zaplacení příslušného rozdílu mezi hodnotou Zboží, které má být dodáno na základě Objednávky, a výší pojistného limitu a to buď zálohovou platbou ve výši rozdílu nebo poskytnutím bankovní garance ve stejné výši.

Ocelové trubky

ArcelorMittal

PVK s.r.o

Kulové kohouty AUDCO

UNI-IMPORT Praha spol. s r.o.

Materiál pro regulační stanice musí být oceněn v Rozpočtu maximálně za ceny dle platných ceníků smluvních partnerů RWE.

Platné ceníky vč. znění rámcových smluv jsou pro uchazeče zpřístupněny přes webovou aplikaci systému EVIS Dodavatelský self-service přes odkaz: <https://www.rwe-gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/>, stránka Ceníků a smluv je v menu na úvodní stránce, případně si uchazeč může vyžádat ceníky u níže uvedených dodavatelů Materiálu:

Regulační armatury:

TEPGAS a.s.: VTL RESO 650, VTL RS 1200 až 15 000 a STL RS 1200

Jet Service s.r.o.: STL RS 2500 – 1 bar

Consenta spol. s r.o.: STL RS 2500 – 3 bar a VTL-NTL RS 1200

STL plynové filtry, elektrické předehříváče, teplovodní výměníky

TECHKO, spol. s r.o.

Betonové budovy pro regulační stanice

Plynostav – regulace plynu

Kotle JUNKERS pro přehřev plynu

GASKOMPLET cz

VTL filtry

Plynostav – regulace plynu

Výjimku tvoří filtry:

DN 50 typ: C 26 644 440 50

DN 80 typ: C 26 644 440 80

DN 150 typ: C26 644 440 150

Tyto filtry dodavatel odebere ze skladu JMP, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno

kontaktní osoba: Petr Frank., MT. 602717971e. mail: petr.frank@rwe.cz

Náklady za cenu filtru ze skladu JMP nejsou součástí Zakázky. **Do ceny Zakázky dodavatel ocení pouze náklady za dopravu ze skladu na místo montáže.**

V případě, že Materiál pro RS anebo jeho část **byl předobjednán**, musí být oceněn v Rozpočtu bez navýšení dle ceny uvedené ve specifikaci předobjednaného materiálu RWE viz případná příloha této výzvy.

Pokud Materiál není v této kapitole ani v příloze této výzvy specifikován, ocení jej uchazeč dle svého uvážení a neplatí následující ustanovení o objednání a dopravě specifikovaného materiálu. Vítězný uchazeč ihned po doručení rozhodnutí o výsledku výběrového řízení specifikovaný Materiál, pokud byl RWE předobjednán, závazně objedná a nakoupí u stanovených dodavatelů materiálu. Doprava je v ceně tohoto Materiálu a tento bude dodán po dohodě s vítězným uchazečem na stanovené místo dodání na území ČR.

Cena za asistenční služby RWE a za technologickou ztrátu zemního plynu při realizaci propojů a odpojů nebude součástí ceny díla. Nabídková cena nebude tyto položky obsahovat. Tyto položky budou fakturovány mezi jednotlivými společnostmi skupiny RWE.

Nedestruktivní kontrola svarů VTL plynovodů bude objednána a napřímo fakturována zadavatelem tj. zadavatel nepožaduje zajištění této služby na zhotoviteli stavby. Z tohoto důvodu položky v příloženém rozpočtu týkající se kontroly svarů nebudou součástí nabídkové ceny.

V případě, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, které jsou z Vašeho hlediska nezbytné pro ocenění Zakázky, doporučujeme na tyto položky upozornit a ocenit je tzv. "pod čarou".

Uchazeč v nabídce předloží doplněný:

- **Návrh smlouvy o dílo** ve formátu .doc/.docx,
- **Položkový rozpočet** vyplněný ve formátu .xls/.xlsx, (**rozpočet na CD**)
- **Časový a zdrojový plán stavby** uchazečem podepsaný a naskenovaný ve formátu .pdf.
- **Reference**

5. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem vyhlášení: **4. října 2011 a končí dne 14. října 2011 v 11:00 hodin.**

Nabídky se podávají na podatelnu Městského úřadu v Zákupích, Borská čp. 5, 471 23 Zákupy osobně nebo poštou na adresu zadavatele. Nabídky budou v řádně uzavřené obálce označené „**Veřejná zakázka– Přelozka regulační stanice VTL plynu - NEOTVÍRAT**“
Součástí nabídky bude i SMLOUVA O DÍLO, přílohou č. 1 smlouvy o dílo budou Obchodní podmínky pro realizaci díla.

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikace dodavatelů

Prokázat splnění kvalifikace musí uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek.

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 a) až i) zákona splní uchazeč doložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady.

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Prohlášení nesmí být ke dni prokázání kvalifikace starší než 90 kalendářních dnů.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění prokáže dodavatel:

a) výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné evidence, pokud je v ní zapsán.

Výpis nesmí být starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno plnění kvalifikace.

Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence musí být doložen v originále nebo úředně ověřené kopii.

b) dokladem o oprávnění k podnikání

- platný certifikát od certifikačního orgánu dle TPG 923 01 – 1,2 v rozsahu příslušné dané Zakázky
- výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,
- doklad o pojištění odpovědnosti za škody (platnou smlouvu) v souvislosti s prováděním předmětu díla v limitu min. 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) a platný po celou dobu realizace díla.

Uchazeč je povinen zajistit veškeré montážní práce na plynovém zařízení vlastní kapacitou, personální i technickou. Subdodavately je oprávněn k provádění montážních prací na plynovém zařízení pouze výjimečně a s písemným souhlasem Zadavatele, uděleným před zahájením vlastní realizace takovýchto montážních prací.

Doklady doloží dodavatel originálem nebo ověřenou kopií.

Kvalifikaci nespĺňuje dodavatel, který neposkytl doklady stanovené zákonem v rozsahu stanoveném zadavatelem nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé.

Tento dodavatel bude z veřejné zakázky vyloučen.


7. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny.

8. UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky a to i bez udání důvodu.

Ing. Radek Lípa
starosta města



Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro realizaci díla (dále jen „OP“)

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

1. Tyto OP pro realizaci díla vydává Objednatel v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObZ“). Tyto OP stanovují základní pravidla, která se uplatní pro veškeré vztahy vznikající mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě smlouvy o dílo (dále jen „SoD“), uzavřenou v souvislosti s prováděním Díla a na právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejichž cílem je uzavření takové SoD.
2. OP tvoří nedílnou součást SoD či jiných ujednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřených v souvislosti s realizací díla a inženýrské činnosti za předpokladu, že na ně taková SoD či ujednání odkazuje a OP jsou k SoD přiloženy resp. jsou Zhotoviteli známy.
3. Dílem se pro účely těchto OP rozumí komplexní dodávka stavebně-montážních prací, inženýrské činnosti a všech ostatních potřebných činností související s dodávkou díla v rozsahu předané zadávací dokumentace a dle článku č. 2 SoD (dále jen „Dílo“).
4. Zadávací dokumentací se pro účely těchto OP rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené SoD mezi Objednatelem a Zhotovitelem, podmínek výběrového řízení, projektové dokumentace pro provádění stavby, z výkresů, náčrtů, kreseb, grafických zobrazení, textových vyjádření (včetně specifikací) a případně z dalších obdobných dokladů definovaných v SoD jako součást zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
5. Obsahuje-li příslušná SoD úpravu odlišnou od OP, má tato úprava přednost před úpravou OP.

Článek 2 **Účel SoD**

1. Účelem SoD včetně příloh je stanovení podmínek komplexní dodávky Díla v rozsahu definovaném ZD.

Článek 3 **Termíny plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu definovaném v předané ZD v termínech uvedených v článku 4 SoD a v příloze č. 3 SoD tj. Časovém a zdrojovém plánu.
2. Termínem dokončení je den podepsání protokolu/zápisu o předání a převzetí Díla.
3. Závazek Zhotovitele provést Dílo je spínán dokončením Díla, předáním pozemků jejich vlastníkům/uživatelům/správcům, úspěšným provedením všech předepsaných a požadovaných zkoušek, a jeho předáním Objednateli, který převzetí Díla potvrdí podpisem protokolu/zápisu o předání a převzetí Díla.
4. Dílo se považuje za řádně dokončené, odpovídá-li ZD. V tom případě jsou smluvní strany povinny podepsat protokol/zápis o předání a převzetí Díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla či jednotlivé dílčí termíny stanovené SoD a Časovým a zdrojovým plánem se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo, prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 a násled. ObZ, a dále v důsledku překážek na straně Objednatele.
6. Pokud Časový a zdrojový plán, viz příloha č. 3 SoD, není ve shodě s uvedenými termíny v článku 4 odstavci 1 SoD, mají tyto termíny přednost před termíny uvedenými v Časovém a zdrojovém plánu.
7. Zhotovitel je povinen uvést v Časovém a zdrojovém plánu termíny zahájení a dokončení Díla, všechny předpokládané termíny o zahájení a ukončení omezení či přerušení dodávky zemního plynu a dále pak všechny dílčí termíny rozhodné pro realizaci Díla (např. termín zahájení přípravy Díla, termín zahájení realizace zemních prací, montážních prací apod.) a to v souladu s členěním ZD.
8. Termíny o zahájení a ukončení omezení či přerušení dodávky zemního plynu budou potvrzeny nebo upřesněny při zpracovávání technologických postupů. Upřesnění těchto termínů nebude mít vliv na termín dokončení Díla, pokud toto nebude jinak písemně požadováno Objednatelem.
9. Zhotovitel Díla vypracuje Časový a zdrojový plán přehledně, Takto zpracovaný Časový a zdrojový plán je závazný.

Článek 4 **Cena Díla**

1. Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako smluvní, nejvýše přípustná a je odvozena z oceněného podrobného položkového rozpočtu z nabídky do výběrového řízení, zpracovaného před uzavřením SoD a uvedeného v příloze č. 2, která je nedílnou součástí SoD.
2. Cena Díla představuje Objednatelem hrazený souhrn cen všech prací a dodávek dle podmínek této SoD a v rozsahu předané ZD nebo, které byly prokazatelně uvedeny Objednatelem.
3. Cena Díla je konkretizována v příloze č. 2 SoD. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. V případě rozporu mezi uvedenou cenou Díla a součtem cen podrobného položkového rozpočtu z nabídky do výběrového řízení v příloze č. 2 SoD platí za správnou cenu Díla uvedená jako celková cena Díla bez DPH v článku 5, odstavci 1 SoD.
4. Pod pojmem cena se rozumí cena Díla bez DPH, pokud není ve SoD stanoveno jinak.

5. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění Díla dle podmínek této SoD vynaloží. Za takovéto náklady jsou považovány zejména náklady na:
- inženýrskou činnost,
 - dodávku veškerého potřebného materiálu, pokud v SoD není stanoveno jinak,
 - stavební a montážní práce,
 - dopravu,
 - dopravní značení,
 - zajištění výkopového povolení,
 - pronájem veřejného prostranství pro potřeby realizace Díla,
 - osazení chrániček a číchaček na plynárenské rozvodné zařízení přes kanalizace v ZD neuvedených,
 - opravu meliorací,
 - vstupy, převzetí a předání Dílem dotčených pozemků,
 - vytyčení inženýrských sítí včetně případných kopaných sond pro určení trasy inženýrských sítí,
 - geodetické vytyčení navržené trasy plynovodů,
 - geodetické zaměření skutečného provedení plynovodů,
 - hutní zkoušky,
 - náklady spojené s případnou změnou zatřídění horniny v rozsahu do 20 % objemu výkopových prací,
 - vybudování zařízení staveniště Zhotovitele a jeho provoz (energie), údržbu a vyklizení,
 - náklady na odvoz a uložení odpadu a přebytečné zeminy,
 - veškeré další potřebné práce a činnosti spojené s realizací Díla, pokud v SoD není stanoveno jinak.

Článek 5 **Ocenění víceprací**

1. Vícepráce jsou přípustné pouze při změně rozsahu Díla nad rámec ZD nebo při předem Objednatelům odsouhlasených změnách technického řešení oproti ZD a po uzavření příslušného dodatku k SoD.
2. **Veškeré vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny Objednatelům.**
3. Ocenění víceprací se provede podle skutečně použitých materiálů, který není od smluvních partnerů RWE a skutečně provedených prací s použitím jednotkových cen uvedených v podrobném položkovém rozpočtu z nabídky Zhotovitele do výběrového řízení (dál jen „položkový rozpočet“). Pokud jednotková cena z položkového rozpočtu přesahuje hodnotu jednotkové ceny ceníku URS, řídí se tato cena dle zmíněného ceníku platného v době realizace víceprací.
4. Ocenění použitého plynárenského materiálu od smluvních partnerů RWE při realizaci víceprací musí respektovat ceníky jednotlivých smluvních partnerů RWE platných v době realizace víceprací.
5. Obě smluvní strany svým podpisem SoD potvrzují, že Zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl Objednatel za podmínek stanovených v SoD povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení Díla, zejména pak s ohledem na:
 - terénní konfiguraci a přírodní podmínky,
 - podpovrchové, hydrologické a klimatické podmínky,
 - rozsah a povahu prací a materiálů nutných k provedení a dokončení Díla včetně odstranění vad a nedodělků,
 - možnosti přístupu na staveniště, jakož i možný rozsah zařízení staveniště.
6. Zhotovitel má nárok na zvýšení ceny při zvětšení rozsahu Díla v důsledku okolností, které nebyly známy ani nemohly být předvídané, v době uzavření SoD nebo požadavku Objednatel. Toto platí, pokud v SoD není uvedeno jinak.
7. Zhotovitel nemá nárok na zvýšení ceny, která vyplývá z evidentních omylů a chyb v položkovém rozpočtu. Pro tento případ Zhotovitel prohlašuje, že si položkový rozpočet detailně prozkoumal a porovnal se ZD.
6. Práce, které nebudou provedeny tzv. méněpráce, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek 6 **Změny a doplňky Díla**

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna navrhnout změny Díla oproti ZD před jeho dokončením.
2. Na změnách Díla dle ZD, které nezvyšují cenu Díla, neprodlužují lhůtu výstavby nebo nezhoršují parametry Díla, se lze dohodnout zápisem ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne. Tato změna je platná a lze ji provést až po potvrzení zápisu oběma stranami. V případě, že na tom bude jedna ze smluvních stran trvat, bude změna platná až po potvrzení zápisu autorským dozorem Díla (projektantem).
3. Ostatní změny Díla dle ZD musí být sjednány písemným dodatkem ke SoD. Zhotovitel dodatek upravující změny požadované Objednatelům uzavře, bude-li to v jeho provozních možnostech a budou-li v něm dohodnuty příslušné změny týkající se časového a zdrojového plánu a ZD.

Článek 7 **Platební podmínky**

1. Veškeré daňové doklady (dále jen „Faktura“) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ObZ dále pak číslo SoD, registrační a fakturační číslo Objednatel a číslo SPP prvku resp. Díla dle SoD.
2. U Díla s termínem plnění do jednoho měsíce proběhne fakturace jednorázově na základě Objednatelům odsouhlasené a potvrzené konečné Faktury.

3. U Díla s termínem plnění nad jeden měsíc bude fakturace probíhat na základě dílčích Faktur vystavených za skutečně provedené a Objednatelům odsouhlasené práce a dodávky do max. výše 90% celkové ceny Díla bez DPH.
4. Fakturovaná částka na faktuře musí odpovídat soupisu skutečně provedených prací a dodávek za dané období potvrzeným oběma smluvními stranami (dále jen „Zjišťovací protokol“). Den podpisu Zjišťovacího protokolu se považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu §21 zákona 235/2004 Sb. o DPH.
5. Zhotovitel Fakturu vystaví, přiloží k ní odsouhlasený a potvrzený Zjišťovací protokol a doručí ji Objednateli nejpozději k 6. dni následujícího měsíce ve vztahu k fakturovanému období.
6. Nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena konečná Faktura za Dílo. Nedílnou součástí konečné faktury bude kopie zápisu o předání a převzetí díla.
7. V případě vad a nedodělků na Díle si Objednatel vyhrazuje právo uplatnit pozastávku z konečné Faktury ve výši do 10% z celkové ceny díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to až do jejich úplného odstranění.
8. Každá Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Peněžité závazek je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatelů ve prospěch účtu Zhotovitelů.
9. Pozastávka je splatná do 30 dnů od prokazatelného odstranění vad a nedodělků. Za prokazatelné odstranění vad a nedodělků smluvní strany pokládají protokolární převzetí odstraněných vad či realizovaných nedodělků odsouhlasených a potvrzených oběma smluvními stranami.
10. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli Fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle tohoto článku 7 nebo jestliže cena uvedená na Faktuře neodpovídá Zjišťovacímu protokolu respektive ceně uvedené ve smlouvě. Nová lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené Faktury.
11. Případné vícepráce budou fakturovány samostatně a budou uhrazeny na základě Faktury vystavené Zhotovitelem po uzavření dodatku ke SoD a po konečném vyúčtování Díla.
12. Daňový doklad/faktura musí být vyhotoven výhradně ve formátu A4, na standardním kancelářském papíru gramáže 80g/m2, s jednostranným tiskem, barva textu obsaženého v daňové dokladu/faktuře černá a doručení v jednom originálu.

Článek 8 **Materiál**

1. Objednatel si vyhrazuje právo posoudit materiál – písek, určený k podsypu a obsypu potrubí před jeho použitím.
2. Zhotovitel je povinen respektovat ceníky a podmínky jednotlivých smluvních partnerů RWE platných v době realizace Díla a takovýto materiál musí být použit výhradně a jen při realizaci Díla v rámci skupiny RWE.
3. Zhotovitel je dále povinen smluvnímu partnerovi RWE sdělit na jaké Dílo materiál použije, což může být smluvním partnerem ověřeno u Objednatelů.
4. V případě, že Objednatel zajistil objednání materiálu v předstihu budou podmínky odběru a fakturace tohoto materiálu, upřesněny v SoD.
5. Materiál objednaný Objednatelům musí být specifikován v ZD.
6. Za zajištění veškerého materiálu odpovídá Zhotovitel dle podmínek Objednatelů, pokud v SoD není uvedeno jinak.

Článek 9 **Součinnost Objednatelů**

1. Objednatel se zavazuje, že předá Zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PD“) minimálně ve čtyřech vyhotoveních. Zhotovitel potvrdí kompletnost PD v protokolu o převzetí nebo uvede případné nedostatky.
2. Objednatel se zavazuje, že předá Zhotoviteli staveniště neprodleně, avšak nejpozději do 7 dnů od podpisu SoD, a to ve stavu způsobilém k provádění prací.
3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který potvrdí oprávnění zástupci smluvních stran.
4. Staveništěm se rozumí prostor určený v ZD k provedení Díla.
5. Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli kompletní ZD. Soupis ZD bude uveden v zápisu o předání staveniště.
6. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět NDT kontroly svarů, a to i opakovaně.

Článek 10 **Povinnosti Zhotovitelů**

1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo dle vnitřních technických podmínek Objednatelů, dle technických pravidel COPZ, ČSN, ČSN EN,TPG, TD a ostatních předpisů týkajících se Díla platných v době jeho realizace a za podmínek stanovených zejména státními orgány a vlastníky/správci/uživateli Dílem dotčených pozemků a dle dalších závazných rozhodnutí či vyjádření všech ostatních subjektů dotčených realizací Díla.
2. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla odpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.
3. Zhotovitel je povinen převzít od objednatelů staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací, a to v dohodnutém termínu, nejpozději do 7 dnů od podpisu SoD.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení staveb odborně způsobilou osobou v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vč. ověření vytýčení staveb úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a provede o této skutečnosti zápis do SD.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení křížení a souběhů všech podzemních zařízení a inženýrských sítí dotčených Dílem. Kopie souhlasů vlastníků, popř. správců inženýrských sítí a podmínky, za kterých je možné provádět stavební práce, předá Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nese za vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí plnou zodpovědnost.
6. Zhotovitel odpovídá třetím osobám za škody na podzemních zařízeních a inženýrských sítích zakreslených v PD. Za škody na podzemních zařízeních a inženýrských sítích, které nejsou zakresleny v PD a ani nebyly vytyčeny ze strany jejich vlastníků či správců nebo byly nepřesně vytyčeny vlastníky či správci sítí odpovídá Zhotovitel, pokud věděl nebo při vynaložení odborné péče musel vědět o nesouladu mezi skutečným uložením a nepřesným zakreslením popř. vytyčením podzemních zařízení a inženýrských sítí. Poškození podzemních zařízení a inženýrských sítí je věcí pouze mezi Zhotovitelem Díla a majitelem nebo provozovatelem poškozené sítě a Objednatel nenese žádnou zodpovědnost.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady případné provedení oprav dílem dotčených meliorací.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá povolení potřebná k realizaci staveb vč. úhrad správních poplatků za jejich vydání.
9. Náhrady/poplatky za omezené užívání nemovitostí a/nebo za zvláštní užívání pozemních komunikací a za pronájem veřejných prostranství dotčených při provádění Díla hradí Zhotovitel, pokud v ZD není stanoveno jinak. V případě, že tyto náhrady/poplatky hradí Objednatel, platí, že při nedodržení termínu provedení Díla z důvodů na straně Zhotovitele hradí Zhotovitel veškeré náhrady/poplatky po dobu jeho prodlení s provedením Díla až do doby provedení Díla.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel si zajistí na své náklady povolení záboru ploch pro zařízení staveniště.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady výkopové povolení a případné povolení trhacích prací.
13. Před vstupem na Dílem dotčených pozemků oznámí Zhotovitel písemně vlastníkům / uživatelům / správcům termíny vstupů na tyto pozemky. Oznámení bude zasláno na doručenkou a bude obsahovat parcelní čísla dotčených pozemků, katastrální území, adresy a telefonní spojení na Zhotovitele Díla a Objednatele a dále informaci, že po ukončení výstavby budou Zhotovitelem kontaktováni za účelem převzetí upravených pozemků po technické rekultivaci. Zároveň provede písemné sjednání podmínek vstupů (pokud není součástí ZD).
Kopie těchto dokladů budou předány Objednateli před zahájením prací. Před vstupem na pozemky objednatel požaduje provést fotodokumentaci pozemků, které budou Dílem dotčeny. Zhotovitel bude při realizaci Díla respektovat všechny podmínky stanovené vlastníky / uživateli / správci Dílem dotčených pozemků, uvedených v dokladové části ZD a podmínky stanovené stavebním úřadem ve stavebním povolení. Plnění těchto podmínek zajistí Zhotovitel v rámci své inženýrské činnosti.
14. Zhotovitel je povinen na staveništích a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Především je povinen plnit ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména, nikoliv však pouze, o dodržování těchto povinností:
 - a) bezpečné zajištění stěn výkopů pažením nebo svahováním,
 - b) nezatěžování hran výkopů technikou a materiálem,
 - c) zajištění bezpečných vstupů a výstupů z výkopů,
 - d) zabezpečení staveniště (výkopů) proti pádu osob,
 - e) používání vhodných pracovních oděvů (pro práce při riziku požáru nebo výbuchu oděvy v antistatickém provedení a se sníženou hořlavostí),
 - f) používání vhodné pracovní obuvi,
 - g) používání ochranné přilby.
15. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškozením pozemních komunikací ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem nebo jeho Subdodavatelem. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
16. Nebylo-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích vč. dopravního značení, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést a spravovat tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
17. Nastane-li přes splnění veškerých povinností uložených Zhotoviteli poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou materiálu anebo zařízení určených k zabudování do Díla, je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.
18. Zhotovitel je povinen provést montážní práce na Díle vlastními zaměstnanci. Na subdodavatele je oprávněn převést provádění montážních prací pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele pověřit provedením Díla jinou osobu s výjimkou subdodavatelů uvedených v jeho nabídce. Při provádění Díla jinou osobou odsouhlasenou Objednatel má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
19. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí a v rozsahu předepsaném ZD provést veškeré práce a dodávky týkající se zhotovení Díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení staveniště, všechny ostatní předměty, ať

- dočasného či trvalého charakteru a technologické postupy potřebné pro provedení a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla a odstranění vad a nedodělků, ledaže SoD stanoví výslovně jinak.
20. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto Díla zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení SoD veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu. S údaji týkajícími se Díla bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně Objednatelem zproštěn. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od SoD.
 21. Má se za to, že Zhotovitel obdržel a má k dispozici veškeré údaje o možných rizicích a místních podmínkách, které mohly ovlivnit jeho nabídku, že však nabídka předložená v nabídkovém řízení byla zpracována nejen na základě údajů poskytnutých Objednatelem, nýbrž i na základě vlastních odborných zjištění.
 22. Bude-li během provádění prací a dodávek zjištěna jakákoliv chyba v umístění, kvalitě nebo rozměrech jakékoliv části Díla, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem.
 23. Zhotovitel je povinen udržovat Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po dobu provádění prací a dodávek je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, skladovat a manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem tak, aby neprekážely, a při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně třeba.
 24. Zhotovitel zajistí na své náklady skládky pro uložení vytěžených materiálů, recyklaci a zařízení stavenišť. Při předání Díla je povinen předat Objednateli doklady o uložení odpadů.
 25. Všechny úkony nutné pro provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny tak, aby nenarušily, popřípadě narušily jen v míře zcela nezbytné pohodlí a životní standard obyvatel v okolí místa předmětu plnění Díla, přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes pozemky Objednatele či třetích osob.
 26. Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s takovým narušením práv třetích osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
 27. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat ZD. Výlučně bude zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí Díla dohromady podle ZD, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
 28. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu ZD a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného Díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené Dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám pohybujícím se na staveništi odstraněno nebo minimalizováno, zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytné nebo kde je to požadováno ZD nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, Díla nebo veřejného pořádku, učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu Díla.
 29. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí se ZD a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky, oznámí tuto skutečnost neprodleně Objednateli. Kontrolu ZD vykoná Zhotovitel podle svého nejlepšího vědomí, znalostí, informací a přesvědčení.
 30. Zhotovitel není odpovědný, není-li SoD stanoveno jinak, za PD Díla, kterou nezpracovává a nedodává.
 31. Zjistí-li Zhotovitel jakoukoli vadu, nesrovnalost, omyl či nedostatek v ZD, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
 32. S ohledem na dodržování termínu podle ustanovení předchozích odstavců se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy termíny provádění Díla.
 33. Všechny materiály, zařízení, nástroje, stavební technika a odborné řemeslné práce musí být v souladu s kvalitativními požadavky předepsanými v ZD.
 34. Zhotovitel je povinen zabezpečit vybavení, přístroje, nástroje, specialisty, skladovací prostory nebo laboratorní vybavení, které jsou k takovým testům běžně používány, a opatří vzorky materiálů před jejich zabudováním do Díla, a to v takovém předstihu, aby mohly být provedeny všechny kontroly a zkoušky požadované ZD řádně a včas. Veškeré vzorky budou dodány, nestanoví-li SoD výslovně jinak, Zhotovitelem na jeho vlastní náklad.
 35. Zhotovitel neprodleně písemně uvědomí Objednatele, zjistí-li pod zemí archeologický nález nebo nález kulturně, popřípadě přírodně cenných předmětů.
 36. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad předepsané zkoušky a revize a předat Objednateli podklady dle příslušných norem (ČSN, TPG) a předpisů souvisejících s realizací Díla.
 37. Zhotovitel provede propoje, přepoje a odpoje podle technologického postupu, který vypracuje a odsouhlasí s kompetentním zaměstnancem RWE Distribučních služeb, s.r.o. resp. JMP, a.s., úseku provozu a údržby sítí. Zhotovitel zahájí jednání s Objednatelem ihned po podpisu smlouvy o dílo a to se skupinou plánování a technické podpory za účelem stanovení termínu propojů a odpojų a vypracování technologických postupů. Zhotovitel předloží návrh technologického postupu příslušnému zaměstnanci úseku provozu a údržby sítí min. 30 dní před zahájením samotných propojovacích prací. Technologický postup propojovacích prací, jehož přílohou je seznam všech odstavovaných odběratelů, musí být vyhotoven a odsouhlasen min. 15 dní před zahájením samotných propojovacích prací

38. Po ukončení stavebních prací a provedení konečných úprav povrchů předá Zhotovitel za účasti Objednatele Dílem dotčené nemovitosti protokolárně jejich vlastníkům či uživatelům. V protokole o předání bude popsán stav pozemků v době předání vč. uvedení rozsahu případných škod vzniklých v důsledku provádění Díla. Škody, které vzniknou na nemovitostech a plodinách při dodržení podmínek pro provádění staveb uvedených v ZD, hradí Objednatel.
39. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně nejpozději však do 14 dnů po provedení Díla, tj. po jeho řádném ukončení a předání bez vad Objednateli vyklidí staveniště.
40. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení.
41. U pracovních postupů na VTL i MS s odstavkou je zhotovitel povinen oznámit plynárenskému dispečinku:
- začátek a konec prací (oznámení konce prací uskuteční neprodleně po skončení prací),
 - začátek a konec odstavky.
- U pracovních postupů na VTL bez odstavky je zhotovitel povinen oznámit plynárenskému dispečinku:
- začátek a konec prací (oznámení konce prací uskuteční neprodleně po skončení prací).
- Oznámení budou uskutečněna na telefonní čísla:
 Vysokotlaké plynovody:
- RWE Gas Net, s.r.o. a VČP Net, s.r.o. (KC Plzeň a KC Hradec Králové) – 739 537 568,
 - SMP Net, s.r.o. (KC Ostrava) – 739 535 345,
 - JMP Net, s.r.o. (KC Brno) – 606 773 729.
- Místní síť:
- RWE Gas Net, s.r.o. a VČP Net, s.r.o. (KC Plzeň a KC Hradec Králové) – 602 549 723,
 - SMP Net, s.r.o. a JMP Net, s.r.o. (KC Ostrava, KC Brno) – 739 537 401.
- Uvedené povinnosti platí pouze pro pracovní postupy, neplatí pro příkazy k práci, typové pracovní postupy, typové pracovní činnosti.
42. Zhotovitel je povinen vlastníkovi OPZ neprodleně a protokolárně předat dokumentaci k provedené přeložce OPZ v rozsahu:
- revizní zpráva,
 - zápis o zkoušce těsnosti a pevnosti přeložené části OPZ,
 - potvrzený záruční list STL regulátoru (pokud je instalován),
 - pokyny pro bezpečný provoz,
 - zakres skutečného provedení přeložky OPZ,
 - zápis o předání klíče k uzavírání zemního šoupěte a klíče k otevírání zemní skříně s RTP.
- Protokol o předání OPZ předá současně s ostatní dokumentací zástupci objednatel. Nelze-li tyto doklady prokazatelně ze strany zhotovitele předat či doručit vlastníkovi OPZ, budou předány rovněž objednateli.
43. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na opakované NDT kontroly svarů, které bylo nutno provést zhotovitelem NDT kontrol z důvodů nekvality provedených svarů (při první NDT kontrole svarů nebylo dosaženo 100% kvality). Tyto náklady zhotovitel zaplatí na základě faktury, vystavené Objednatelem, jejíž nedílnou součástí bude protokol o všech opakovaně provedených NDT kontrolách a jejich výsledku. Faktura je splatná na bankovní účet objednatel do 15 dnů od jejího doručení zhotoviteli.

Článek 11 **Specifické místní podmínky**

1. V případě zásahu do komunikace ve správě Brněnských komunikací a.s. je Zhotovitel povinen zajistit zpracování podkladů v digitální formě pomocí programu EZA Brněnských komunikací a.s.

Článek 12 **Stavební deník**

1. Zhotovitel se zavazuje vést SD dle zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, počínaje dnem předání a převzetí staveniště.
2. Místo uložení SD v místě realizace Díla a jeho zpřístupnění Objednateli i v mimopracovní době dohodne Objednatel se Zhotovitelem v zápise o předání staveniště.
3. K zápisům učiněným do SD se písemně vyjádří obě strany nejpozději do tří pracovních dnů, pokud se písemně nedohodnou jinak. Případné rozpory budou ve lhůtě do 7 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech SoD.
4. Druhá kopie zápisů do SD bude předávána zástupci Objednatele; do SD Zhotovitel zaznamená zejména:
 - každodenně průběh výstavby,
 - všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD a změny oproti ZD,
 - přehled zkoušek všech druhů, včetně kontroly zakrývaných prací.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny předem prokazatelným způsobem oznámit Objednateli - osobě uvedené v SoD článku 7 odstavci 1 - provedení kontroly důležitých činností na Díle (např. zakrývací práce, čištění potrubí, hlavní tlakové zkoušky potrubí), případně provedení dalších činností, které si Objednatel vyhradí v SD, a vyzvat Objednatele k účasti při provádění kontroly. Tyto činnosti budou prováděny zejména v pracovní době Objednatele, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedomluví jinak.
 Při porušení tohoto ujednání je Zhotovitel povinen na vyzvání Objednatele zakrýt materiály a konstrukce, které na vlastní náklad odkryt za účelem provedení kontroly popřípadě provést opakované čištění potrubí či hlavní tlakové zkoušky.
6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel povede o realizaci Díla SD, případně další deníky v souladu s TPG, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Objednatel je povinen sledovat

obsah zápisů ve SD. K zápisům ve SD se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3 pracovních dnů od prokazatelného seznámení se s obsahem zápisu.

7. Zhotovitel zajistí pro Objednatele provedení případných víceprací, vyplývajících z postupu výstavby či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Vícepráce budou zapsány do SD a předem odsouhlaseny Objednatelem. Vícepráce nezapsané v SD nebudou Objednatelem akceptovány. Veškeré vícepráce znamenají změnu SoD a musí být písemně dohodnuty ve smyslu článku 5 a 6 těchto OP.

Článek 13

Kontrola a dohled nad Dílem

1. Objednatel bude mít kdykoli přístup k Dílu či na místo realizace Díla. Budou-li části Díla připravovány na místě jiném než je místo Díla, bude mít Objednatel kdykoliv přístup k těmto částem Díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
2. Bude-li muset Dílo projít podle ZD zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění Díla, předá Zhotovitel Objednateli včas žádost o jejich vykonání. Objednatel je vykoná bez zbytečného prodlení. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení jinými úřady a včas Objednatele vyrozumět o místě a času jejich konání.
3. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část Díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schvalováním, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na Objednatelův pokyn povinen tuto část Díla zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část Díla do řádného stavu.
4. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla, nabude-li přesvědčení, že tato část Díla neodpovídá požadavkům ZD. Potvrdí-li se zkouškami jeho domněnka, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. Bude-li zkoušená část Díla odpovídat ZD, uhradí náklady spojené s vykonáním zkoušky a výměnami či opravami poškozené části Díla Objednatel.
5. Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného prodlení dvě kopie osvědčení nebo kontrolních zpráv, které se k Dílu vztahují.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování povinností Zhotovitele, stanovených Článku 10, odst. 14 a odst. 16.

Článek 14

Ochrana Díla a majetku Objednatele

1. Zhotovitel bude chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem Díla a bude zodpovědný za škody, které mohou vzniknout z jeho činnosti v souvislosti s realizací Díla, s výjimkou škod, které vzniknou v souvislosti s chybami v ZD, s jednáním nebo chybami Objednatele, projektanta anebo jiných Zhotovitelů, jejich zmocněnců nebo zaměstnanců.
2. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku sousedícím s místem Díla, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady.
3. Nastane-li škoda na Díle či na jiném majetku Objednatele, za niž však Zhotovitel nebude zodpovědný, napravit Zhotovitel tuto škodu na Díle, popřípadě škodu na jiném Objednatelově majetku, dá-li mu k tomu Objednatel pokyn.
4. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a SoD. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci již vzniklých škod.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených SoD, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen vyšší moc).
6. Za vyšší moc ve smyslu SoD se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat (§ 374 ObZ).
7. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle SoD, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze SoD vliv.
8. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání SoD předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění SoD ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

Článek 15 **Geodetické zaměření**

1. Zhotovitel zajistí vyhotovení a předání geodetického zaměření skutečného provedení Díla v souladu s platnými vnitřními předpisy Objednatele.
2. Zhotovitel zajistí projednání s pověřeným stavebním dozorem a zástupcem RWE Distribučních služeb, s.r.o. resp. JMP, a.s., odboru požizování dat PM, postup a způsob předávání geodetického zaměření Díla.
3. Zhotovitel zajistí odsouhlasení geodetického zaměření zástupcem RWE Distribučních služeb, s.r.o. resp. JMP, a.s., odboru požizování dat PM.
4. Zhotovitel předá odsouhlasené geodetické zaměření Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.
5. Geodetická firma je povinna potvrdit provedení geodetického zaměření plynovodu, plynovodních přípojek a trasového uzávěru zápisem ve SD, za což je odpovědný Zhotovitel.

Článek 16 **Předání a převzetí Díla**

1. Objednatel má právo převztít dílo v bezvadném stavu.
2. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit dokončení Díla nebo jeho připravenosti ke kolaudaci či k jinému rozhodnutí o užívání Díla vydávaného příslušným orgánem veřejné správy. Spolu s tímto oznámením Zhotovitel zažádá o stanovení termínu předání a převzetí díla.
3. Nejpozději třetí den po doručení oznámení provede Objednatel prohlídku Díla, aby zkontroloval a prověřil opodstatněnost této žádosti. Pokud z termínů Díla nelyne jinak, pak Objednatel nejpozději třetí den po této prohlídce písemně vyrozumí Zhotovitele o schválení a nebo o důvodech zamítnutí žádosti.
4. Zjistí-li Objednatel, že Dílo je dokončeno v souladu s požadavky a záměrem ZD, stanoví neprodleně např. zápisem do SD po domluvě se Zhotovitelem datum předání a převzetí Díla.
5. V případě zamítnutí žádosti o předání a převzetí Díla je Objednatel povinen k písemnému zamítnutí, bude-li toho potřeba, připojit seznam vad a nedodělků, v němž budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části Díla, které jsou vadné, nedostatečné nebo nedokončené (např. předání pozemků uživatelům), neodpovídají požadavkům ZD a budou muset být opraveny či nahrazeny před předáním a převzetím Díla.
6. K datu předání Díla odstraní Zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, stavební techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací. Odstraní také odpad a zbytky materiálů jiných než těch, které byly způsobeny Objednatelem, jinými Zhotoviteli nebo jejich zaměstnanci, a zanechá Dílo čisté a vhodné pro užívání Objednatelem, nebude-li určeno jinak. Po dokončení a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyklidit i okolí zhotoveného Díla. Zápis o předání a převzetí Díla nebude Objednatelem podepsán, dokud Zhotovitel tuto svoji povinnost zcela nesplní.
7. Při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli kompletní dokumentaci Díla ve čtyřech vyhotovení z toho jedno originální vyhotovení podle platných vnitřních předpisů Objednatele, příslušných norem, v souladu se SoD a TPG 905 01. Zhotovitel současně předá Objednateli doklad o shodě, atesty na materiály použité při realizaci Díla, jedno vyhotovení PD se zakreslením všech změn podle skutečného stavu vykonaných prací doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, SD, doklady o zpětném převzetí Dílem dotčených zařízení, komunikací, železničních tratí, vodotečí, doklady o převzetí Dílem dotčených nemovitostí jejich vlastníky či uživateli, apod.
8. Zhotovitel dále předá Objednateli při předání a převzetí Díla čtyři odsouhlasené vyhotovení geodetického zaměření Díla včetně v elektronického provedení na CD.
9. Dílo se považuje za řádně ukončené, odpovídá-li ZD. V tom případě jsou smluvní strany povinny podepsat zápis o předání a převzetí Díla.

Článek 17 **Vlastnické právo k Dílu, nebezpečí škody a ochrana informací**

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Po dobu provádění Díla nese nebezpečí škody na Díle Zhotovitel.
2. Na Objednatele přechází nebezpečí škody na Díle jeho převzetím.
3. Obě strany spolupracují tak, aby bylo co nejméně ohroženo řádné a včasné splnění závazků ze SoD.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že informace získané v rámci plnění SoD včetně poskytnutých vnitřních předpisů Objednatele, jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 Obz.

Článek 18 **Záruka za Dílo, odpovědnost Zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v kvalitě odpovídající PD staveb, závazným právním předpisům, technickým pravidlům a normám.
2. Záruční doba na celé Dílo je smluvními stranami dohodnuta v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla, tj. dnem podepsání zápisu o předání a převzetí.
3. Výjimku za záruky 60 měsíců má materiál, u kterého stanovil záruční podmínky Objednatel. V tomto případě se řídí záruka dohodnutými podmínkami mezi Objednatelem a dodavatelem materiálu.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu Díla v záruční době do 10 dnů od uplatnění reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě, při havarijním stavu ihned po obdržení písemné výzvy.
5. O uplatněných vadách bude sepsán protokol mezi Objednatelem a Zhotovitelem, ve kterém bude uveden termín jejich odstranění.

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní u Zhotovitele písemně bezprostředně po jejím zjištění. Zhotovitel se k uplatňované reklamaci vady Díla vyjádří nejpozději do tří dnů.
7. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí svojí provozní činností Objednateli nebo kterékoliv třetí osobě, a to včetně škod finančních. Rozsah náhrady škody se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen náhradu škodu zaplatit do 10 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele nebo třetí osoby k jejímu zaplacení.

Článek 19 **Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) při nedodržení smluveného termínu provedení Díla zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3,0 % ze smluvní ceny (bez DPH) za každý započatý týden prodlení;
 - b) při prodlení s vyklizením staveníšť ve lhůtě stanovené v článku 10 odstavci 39 těchto OP zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za každý den prodlení;
 - c) při prodlení s odstraňováním případných vad nebránících v užívání Díla, uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu 1500,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení;
 - d) při prodlení s odstraněním případných vad uplatněných Objednatelem v záruční době zaplatí Zhotovitel Objednateli 1 500,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení;
 - e) při porušení povinností, stanovených v článku 10, odstavce 14 písmene a) a dalších povinností, které nejsou příkladně vyjmenovány v článku 10 odstavce 14, zaplatí Zhotovitel Objednatelem stanovenou jednorázovou pokutu až do výše 15.000,- Kč za první zjištěný případ; za každý další zjištěný případ zaplatí Zhotovitel Objednateli jednorázovou pokutu až do výše 150.000,- Kč.
Při porušení povinností dle článku 10, odstavce 14 písmene b), c), d), e) zaplatí Zhotovitel Objednatelem stanovenou jednorázovou pokutu až do výše 10.000,- Kč za první zjištěný případ, za každý další zjištěný případ zaplatí Zhotovitel Objednateli jednorázovou pokutu až do výše 100.000,- Kč. Při porušení povinností dle článku 10, odstavce 14 písmene f), g) zaplatí Zhotovitel Objednatelem stanovenou jednorázovou pokutu až do výše 5.000,- Kč za první zjištěný případ, za každý další zjištěný případ zaplatí Zhotovitel Objednateli jednorázovou pokutu 50.000,- Kč.
 - f) při porušení povinností dle čl. 8, odst. 8 SoD zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé porušení.
 - g) Při porušení povinností, stanovených v čl.10, odst.16, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každé zjištěné porušení
2. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody v plném rozsahu vzniklé nesplněním smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou.
3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu včetně její výše bude písemně sdělena druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyrozumění o porušení sjednané povinnosti a jejich vyúčtování.
5. Při prodlení s placením faktury zaplatí Objednatel úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem občanského práva.

Článek 20 **Odstoupení od SoD**

1. Za podstatné porušení SoD ze strany Zhotovitele, při kterém je Objednatel oprávněn od SoD odstoupit, se považuje zejména:
 - a) přes předchozí písemné upozornění Objednatele Zhotovitel neprovádí sjednaná plnění podle SoD a v souladu s ní a je ohroženo včasné a řádné splnění jeho závazků vyplývajících ze SoD;
 - b) Zhotovitel bez zavinění Objednatele přerušil plnění závazků vyplývajících ze SoD na dobu více než 14 dnů;
 - c) na majetek Zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, byl prohlášen konkurz nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - d) Zhotovitel porušil povinnost dle článku 10, odstavce 3, 18 a 20 těchto OP.
2. Za podstatné porušení SoD ze strany Objednatele, při kterém je Zhotovitel oprávněn od SoD odstoupit, se považuje:
 - a) na majetek Objednatele byl prohlášen konkurz nebo Objednatel vstoupil do likvidace;
 - b) Objednatel je v prodlení s úhradou dlužných peněžitých částek po dobu delší než 60 kalendářních dnů;
 - c) Objednatel je v prodlení s plněním povinností dle článku 9 odstavci 2 těchto OP po dobu delší než 20 kalendářních dní.
3. Oznámení o odstoupení od SoD musí být učiněno písemně. Dnem doručení písemného oznámení zanikají dosavadní práva a povinnosti obou smluvních stran. V případě, že se zásiilku obsahující projev vůle směřující k odstoupení od SoD nepodařilo doručit druhé smluvní straně, nastávají účinky odstoupení od SoD třetím dnem poté, kdy druhá smluvní strana tuto zásiilku nepřevzala přesto, že tato jí byla doručována na adresu sídla nebo místa podnikání uvedenou ve veřejně přístupných rejstřících. Odstoupením od SoD nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, nároky na smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Článek 21
Nemožnost plnění

1. Stane-li se plnění dle SoD nemožným, povinnost Zhotovitele plnit zanikne. Plnění není nemožné, zejména pokud lze je uskutečnit i za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase.
2. Týká-li se nemožnost jen části plnění, zanikne povinnost, jen pokud jde o tuto část; Objednatel má však právo ohledně zbývajícího plnění od SoD odstoupit. Jestliže však vyplývá z povahy SoD nebo z účelu plnění, jež byl Zhotoviteli znám v době uzavření SoD, že plnění zbytku závazku nemá pro Objednatele žádný hospodářský význam, zaniká závazek v celém rozsahu, ledaže Objednatel bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nemožnosti části plnění dozvěděl, sdělí Zhotoviteli, že na zbytku plnění trvá.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba	49AN - Reko RS Zákupy - Část A (Město Zákupy)-Nové
Investor	
Výběrové řízení	49AN - Reko RS Zákupy-Část A (Město Zákupy)
Termín odevzdání nabídky	
Datum vyhodnocení	
Uchazeč	
IČ	

KRITÉRIA

Kritérium	MJ	Váha	Hodnota
Cena	CZK	100%	0,00

Stavba: 49AN Reko RS Zákupy - Část A (Město Zákupy)-Nové
 VR: 49AN Reko RS Zákupy-Část A (Město Zákupy)

TV	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena		Cena celkem	Cena celkem s DPH
					Sniž. DPH 10,0%	Zákl. DPH 20,0%		
VK	VR	Výběrové řízení					0,00	0,00
O	Část A	VRN					0,00	0,00
D	OST	Ostatní					0,00	0,00
K	O2	Kompletační činnost	kpl	1,000			0,00	0,00
K	O3	Geodetické zaměření	kpl	1,000			0,00	0,00
K	O4	Revize	kpl	1,000			0,00	0,00
K	O5	Zařízení staveniště	kpl	1,000			0,00	0,00
D	VP	Vícepráce					0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
O	Část A-S0 01	VTL plynovod					0,00	0,00
D	D3	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00	0,00
K	783425121R-0006	Nátěry syntetické armatur do DN 80 včetně úpravy povrchu před nátěrem - PROTEGOL	kus	2,000			0,00	0,00
K	783425521R-0007	Nátěry syntetické potrubí do DN 80 včetně úpravy povrchu před nátěrem - PROTEGOL	m	2,000			0,00	0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	0,00
D	1	Zemní práce					0,00	0,00
K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	15,000			0,00	0,00
K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	56,000			0,00	0,00
K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	82,800			0,00	0,00
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,440			0,00	0,00
K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,200			0,00	0,00
K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	9,792			0,00	0,00
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	133,360			0,00	0,00

K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,920			0,00	0,00
M	583373030	šterkopísek frakce 0-8 třída C	t	17,856			0,00	0,00
K	181301113	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	75,000			0,00	0,00
M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,750			0,00	0,00
K	R-022	poplatek za vytýčení sítí	soub	4,000			0,00	0,00
K	R-0225	Dopravní značení	kpl	1,000			0,00	0,00
D	8	Trubní vedení					0,00	0,00
K	894401111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS 29/80/9	kus	1,000			0,00	0,00
M	592253280	skruž betonová studňová kruhová TBH 1-80 D80x60x8 cm	kus	1,000			0,00	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	0,00
D	99	Přesun hmot					0,00	0,00
K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený	t	18,258			0,00	0,00
D	M	Práce a dodávky M					0,00	0,00
D	23-M	Montáže potrubí					0,00	0,00
K	23002406R-91	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg - DN 80 a DN 50 nadzemní uzávěr a izolační spoj	kus	12,000			0,00	0,00
M	422422R-0009	Kulový kohout plyn DN 80 PN 40 AUDCO - přírubový s ovládáním	kus	1,000			0,00	0,00
M	422422R-0008	Kulový kohout plyn DN 50 PN 40 AUDCO - přírubový s ovládáním	kus	1,000			0,00	0,00
M	422422R-035	tvárovka ocel T kus DN 80/DN80 PN 40	kus	3,000			0,00	0,00
M	422422R-0361	Koleno ocelové DN 80 PN 40 K3	kus	1,000			0,00	0,00
M	422422R-037	Příruba přivařovací DN80/PN40	kus	2,000			0,00	0,00
M	422422R-0362	Příruba přivařovací DN50/PN40	kus	1,000			0,00	0,00
M	422422R-038	Příruba zaslepovací DN 50/PN40	kus	1,000			0,00	0,00
M	422422R-020	Redukce ocelová DN 80/DN50 -PN40	kus	1,000			0,00	0,00
M	422422R-0391	Díly ocelového potrubí DN 80 bez izolace pro ochoz	m	6,000			0,00	0,00
M	422422R-040	spojovací a ostatní materiál	kpl	1,000			0,00	0,00
M	422422R-042	Izolační spoj SCHUCK SHD DN 80 PN 40	kpl	1,000			0,00	0,00
K	230200013	Montáž plynovodů D 60,3 mm, tl 4,0 mm	m	18,000			0,00	0,00
M	141253909	Ocelové potrubí podélně vysokofrekvenčně svařované - L 245 NB dodané dle EN 102 08-2 síla izolace 2 mm ACS III - n - izolace PE - 60,3*4,0	m	18,000			0,00	0,00

M	422422R-03621	Příruba přivařovací DN50/PN40	kus	1,000			0,00	0,00
K	230200014	Montáž plynovodů D 89 mm, tl 4,0 mm	m	19,000			0,00	0,00
M	141253910	Ocelové potrubí podélně vysokofrekvenčně svařované - L 245 NB dodané dle EN 102 08-2 síla izolace 2 mm ACS III - n - izolace PE - 88,9x4,0	m	19,000			0,00	0,00
M	422422R-0371	Příruba přivařovací DN80/PN40	kus	1,000			0,00	0,00
M	422422R-028	Redukce ocelová DN 150/DN80 -PN40	kus	1,000			0,00	0,00
K	230200R-143	Zhotovení hladkého ohybu R=5D z potrubí ocelového podélně vysokofrekvenčně svařovaného -L245 MB dodané podle EN 102 08-2 bez izolace - DN 50	kus	4,000			0,00	0,00
K	230200R-144	Zhotovení hladkého ohybu R=5D z potrubí ocelového podélně vysokofrekvenčně svařovaného -L245 MB dodané podle EN 102 08-2 bez izolace - DN 80	kus	4,000			0,00	0,00
K	230210R-012	Oprava opláštění ruční natažením zesíleným	kpl	1,000			0,00	0,00
K	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus	1,000			0,00	0,00
M	286316R-0536	SLOUPEK ORIENTAČNÍ s patkou, v. 185 cm	ks	1,000			0,00	0,00
K	230230008R-045	Tlaková zkouška vodou na 5,4 MPa TU a uzávěrů před RS za přítomnosti pracovníka TIČR	kpl	1,000			0,00	0,00
K	230230062R-046	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 5,4 MPa do DN 80 proti nádobě za přítomnosti pracovníka TIČR	m	37,000			0,00	0,00
K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 - odplynění stávajícího potrubí DN 150	m	4 300,000			0,00	0,00
K	230250036	Montáž propojovacích objektů POISZ	kus	1,000			0,00	0,00
M	286316R-0555	PROPOJOVACÍ OBJEKT POIS - K3	ks	1,000			0,00	0,00
K	230R-0591	Propojení provizorní VTL přípojky na stávající potrubí DN 80 pomocí objímky V svaru bez přetlaku plynu	kpl	1,000			0,00	0,00
K	230R-0592	Propojení nové VTL přípojky na stávající potrubí DN 150 pomocí objímky V svaru bez přetlaku plynu	kpl	1,000			0,00	0,00
K	230R-0593	Odpojení VTL plynovodu DN 150 bez přetlaku plynu	kpl	2,000			0,00	0,00
K	230R-161009	Prozáření svar Iridiem 192,2stěny film D7 D do 80 mm,tl. do 4 mm	kpl	1,000			0,00	0,00
K	230R-270001	Kontrola stav pasivní ochrana před spuštěním do výkopu DN do 200	m	23,000			0,00	0,00
K	230R-270020	Výchozí revize VTL plynovodu včetně uzávěru před VTL RS	ks	2,000			0,00	0,00
K	R-016	Distribuční služby s.r.o. - spolupráce při odstávce, odpojích, propojích a vpuštění plynu včetně obsluhy SKAO	kpl	2,000			0,00	0,00
K	R-0161	Ztráta plynu při propojích a při proplachu	m3	2 962,000			0,00	0,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00
K	460490013	Krytí plynovodu výstražnou fólií šířky 34 cm	m	32,000			0,00	0,00
D	VP	Vícepráce					0,00	0,00

K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
O	Část A-S0 02	VTL RS 2000						0,00	0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00	0,00
D	1	Zemní práce						0,00	0,00
K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	11,000				0,00	0,00
K	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	20,000				0,00	0,00
K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	18,000				0,00	0,00
K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	31,000				0,00	0,00
K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	22,000				0,00	0,00
K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	50,000				0,00	0,00
K	122301401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	10,176				0,00	0,00
K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,112				0,00	0,00
K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,576				0,00	0,00
K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	2,890				0,00	0,00
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,288				0,00	0,00
K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,606				0,00	0,00
M	583373030	šterkopísek frakce 0-8 třída C	t	0,547				0,00	0,00
K	181301113	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	400,000				0,00	0,00
M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,000				0,00	0,00
D	2	Zakládání						0,00	0,00
K	272313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	1,980				0,00	0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	0,00
K	38638R-116	Stavební část VTL RS typová beton.skelet 2,2x3,95	kus	1,000				0,00	0,00
D	5	Komunikace						0,00	0,00
K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 300 mm	m2	8,000				0,00	0,00
K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	8,000				0,00	0,00
M	593810850	panel silniční IZD 2/10 299x119x15 cm	kus	6,000				0,00	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00	0,00

K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,872			0,00	0,00
K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	18,720			0,00	0,00
K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním	m3	25,449			0,00	0,00
K	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	22,950			0,00	0,00
K	9680R-1234567	Demontáž stávajícího elektropilíře včetně základů, rozpojení nn a demontáž uzemění RS	kpl	1,000			0,00	0,00
K	9680R-124	Demontáž stávajícího telefonní přípojky	kpl	1,000			0,00	0,00
K	9680R-72244	Výbourání kovových rámu oken jednoduchých včetně skleněných tvárníc s likvidací	m2	1,500			0,00	0,00
K	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	128,057			0,00	0,00
K	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	1 152,513			0,00	0,00
K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	128,057			0,00	0,00
K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	128,057			0,00	0,00
D	99	Přesun hmot					0,00	0,00
K	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	13,586			0,00	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00
D	762	Konstrukce tesařské					0,00	0,00
K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	24,000			0,00	0,00
K	762341811	Demontáž bednění střež z prken	m2	48,000			0,00	0,00
D	764	Konstrukce klempířské					0,00	0,00
K	764322841	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 500 mm do 45°	m	24,000			0,00	0,00
K	764351837	Demontáž háků podokapních hranatých do 45°	kus	18,000			0,00	0,00
K	764351R-811	Demontáž žlab podokapní včetně svodů	m	22,000			0,00	0,00
D	765	Konstrukce pokrývačské					0,00	0,00
K	765421810	Demontáž obložení stěn ze čtverců a šablon vláknocementových na bednění s lepenkou do sutí	m2	48,000			0,00	0,00
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	0,00
K	767641R-800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 včetně demontáže dveří s likvidací	kus	1,000			0,00	0,00
K	767641R-805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 včetně demontáže dveří s likvidací	kus	1,000			0,00	0,00
K	767911812	Demontáž ocelového oplocení včetně likvidace	m	48,000			0,00	0,00
K	767920820	Demontáž kovové branky včetně likvidace	kus	1,000			0,00	0,00
D	VP	Vícepráce					0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00

K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
O	Část A-S0 03	STL plynovod						0,00	0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00	0,00
D	1	Zemní práce						0,00	0,00
K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,400				0,00	0,00
K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	28,800				0,00	0,00
K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	52,200				0,00	0,00
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,240				0,00	0,00
K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	85,440				0,00	0,00
K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	25,632				0,00	0,00
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,760				0,00	0,00
K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	14,240				0,00	0,00
M	583373030	štrkopiesek frakce 0-8 třída C	t	25,632				0,00	0,00
K	181301113	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	12,000				0,00	0,00
M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,120				0,00	0,00
D	M	Práce a dodávky M						0,00	0,00
D	21-M	Elektromontáže						0,00	0,00
K	210800002	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2	m	48,000				0,00	0,00
M	341410240	vodič silový s Cu jádrem CYY2,50 mm2	m	48,000				0,00	0,00
D	23-M	Montáže potrubí						0,00	0,00
K	230081R-044	Demontáž potrubí DN 150 a PE 160 s likvidací včetně zemních prací	m	18,000				0,00	0,00
K	230120048	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	m	41,000				0,00	0,00
K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	4,000				0,00	0,00
K	230180040	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 160 mm, tl 9,1 mm	m	30,000				0,00	0,00
M	286R-0017	trubka PE 100, SDR 17,6(17), dn 160-tyč	m	30,000				0,00	0,00
K	230180078	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 160 mm, tl 9,1 mm	kus	17,000				0,00	0,00
M	286R-0104	PE elektrokoleno90°,SDR11-dn160	ks	9,000				0,00	0,00
M	286R-0093	PE elektrospojka,SDR17-dn160	ks	7,000				0,00	0,00
M	286422R-0801	ŠOUPĚ 4055 E2 VEVAŘOVACÍ PE K SDR11 PLYN PE 100 150/160 s TZS 9500	ks	1,000				0,00	0,00
M	286422R-0432	PŘECH.ZEM.PE-OCEL,SDR17,6(17)dn160-DN150-standard (obj.č.100217)	ks	4,000				0,00	0,00
K	230200017	Montáž plynovodů D 108 mm, tl 4,0 mm	m	2,000				0,00	0,00

M	286141R-0312	TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE. PN=<=16;114,3x3,6	m	2,000			0,00	0,00
M	286316R-0321	KOLENO VAR.90 ST. PR. 108,0X3,6	ks	1,000			0,00	0,00
M	286316R-0512	PŘÍRUBA S KRKEM PN 16 DN 100	ks	1,000			0,00	0,00
K	230200024	Montáž plynovodů D 159 mm, tl 4,5 mm	m	9,500			0,00	0,00
M	286141R-0310	TR.OC.BEZŠV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE.IZOL.PN=<=16; DN 150	m	8,500			0,00	0,00
M	286141R-03101	TR.OC.BEZŠV.L , 235 NB nebo L 245 NB- bez .IZOL.PN=<=16; DN 150	m	1,000			0,00	0,00
M	286316R-0334	PŘECH.(RED.),PN>16;159,0x4,5-114,3x3,6	ks	1,000			0,00	0,00
M	286316R-0513	PŘÍRUBA S KRKEM PN 16 DN 150	ks	2,000			0,00	0,00
M	286316R-0323	KOLENO VAR.90 ST. PR. 159,0X4,5	ks	3,000			0,00	0,00
K	230200160	Příplatek dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 150	kus	3,000			0,00	0,00
M	286316R-06351	Přesuvka SCHUCK SMU DN 150 PN 16	ks	2,000			0,00	0,00
K	230200R-160	Odstavení stávajícího STL plynovodu PE D 160 - 2x balonování při sníženém provozním tlaku plynu do 0,2 MPa	kus	2,000			0,00	0,00
M	286R-0173	PE el.tvár-balonovací,SDR11-dn160	ks	2,000			0,00	0,00
K	230210012	Oprava opláštění ruční natavením zesíleným	m2	10,362			0,00	0,00
M	286316R-0531	RAYCHEM Thermofit Flex-C30-50x15000mm	role	30,000			0,00	0,00
K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000			0,00	0,00
M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový plyn	kus	1,000			0,00	0,00
K	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus	2,000			0,00	0,00
M	286316R-0535	SLOUPEK ORIENTAČNÍ s 200cm + patka (sada) dle PD	ks	2,000			0,00	0,00
K	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150	m	44,000			0,00	0,00
K	2302500R-01	Vývod signalizačního vodiče do autozásuvky na stěnu VTL RS	kus	3,000			0,00	0,00
K	230R-090	Revize STL plynovodů	kpl	4,000			0,00	0,00
K	R-017	Přetlakování VTL plynovodu DN 150 v délce 493 m na STL dle poetupu v	kpl	1,000			0,00	0,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00
K	460490013	Krytí plynovodu výstražnou fólií šířky 34 cm	m	38,000			0,00	0,00
D	VP	Vícepráce					0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00

K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
O	Část A-S0 05	Zpevněné plochy a oplocení						0,00	0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00	0,00
D	1	Zemní práce						0,00	0,00
K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	75,000				0,00	0,00
K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	17,600				0,00	0,00
K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,600				0,00	0,00
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	50,800				0,00	0,00
K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	423,810				0,00	0,00
K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	91,440				0,00	0,00
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,400				0,00	0,00
K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	14,058				0,00	0,00
M	583373030	šterkopísek frakce 0-8 třída C	t	6,273				0,00	0,00
M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	22,127				0,00	0,00
K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	200,000				0,00	0,00
M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	8,000				0,00	0,00
D	2	Zakládání						0,00	0,00
K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	42,000				0,00	0,00
K	247681114	Těsnění vsakovací šachty z jílu se zhutněním	m3	0,600				0,00	0,00
K	273311611	Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	8,480				0,00	0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	0,00
K	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,150				0,00	0,00
K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	24,000				0,00	0,00
M	592314870	plotová stříška PS - 27 malá 27 x 39 přírodní	kus	100,000				0,00	0,00
K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím MC	kus	18,000				0,00	0,00
M	553422610	sloupek plotový komaxitové 2150/ D50	kus	18,000				0,00	0,00
M	553422720	vzpěra sloupku pozinkované a komaxitové 48x3,5mm	kus	10,000				0,00	0,00
M	553422728	brankové sloupky včetně výstuže z potubí D 102/5mm	kpl	1,000				0,00	0,00
D	5	Komunikace						0,00	0,00
K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	40,000				0,00	0,00
K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 150 mm	m2	40,000				0,00	0,00

K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 200 mm	m2	75,000			0,00	0,00
K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm	m2	75,000			0,00	0,00
K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	34,000			0,00	0,00
K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	34,000			0,00	0,00
K	596311112	Klazení kloubové betonové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm pl do 100 m2	m2	76,000			0,00	0,00
M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	82,500			0,00	0,00
M	592461150	dlažba betonová chodníková přírodní 30 x 30 x 3,2 cm	m2	1,000			0,00	0,00
K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých	m2	6,000			0,00	0,00
D	8	Trubní vedení					0,00	0,00
K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	15,000			0,00	0,00
M	286111190	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 125 x 3,0 x 5000 mm	kus	3,000			0,00	0,00
M	286R-016	čistič kus pro dešťové svody HL 600	kus	2,000			0,00	0,00
K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000			0,00	0,00
M	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	3,000			0,00	0,00
M	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	1,000			0,00	0,00
M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5x16,5 cm	kus	1,000			0,00	0,00
M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,000			0,00	0,00
M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	1,000			0,00	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	0,00
K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000			0,00	0,00
M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	39,600			0,00	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	0,00
K	767911120	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 1,6 m	m	40,000			0,00	0,00
M	313275020	potahované pletivo PVC - žlutá barva výška 150 cm	m	40,000			0,00	0,00
M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	120,000			0,00	0,00
M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	30,000			0,00	0,00
M	156192100	krytka plastová 38 a 48 mm	kus	18,000			0,00	0,00
K	7679111R-20	Dodávka a demontáž provizorního oplocení u provizorní VTL RS včetně likvidace	m	32,000			0,00	0,00
K	7679111R-21	Dodávka a demontáž provizorní branky u provizorní VTL RS včetně likvidace	ks	1,000			0,00	0,00
K	767920220	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000			0,00	0,00
M	553R-0023	branka pozink, výplň trubka pr 50 mm 1000x1200 mm a plechová výplň včetně pantů, zámku a trubkového rámu	kus	1,000			0,00	0,00

Pokyny

Vyplnění informací o uchazeči

- Na záložce Info v řádcích 11 a 12 vyplňte název a IČ Vaší firmy.

Vyplnění kritérií

- Na záložce Info ve sloupci F vyplňte hodnoty pro jednotlivá kritéria.
Kritérium Cena je zobrazeno vždy a jeho hodnota se přebere ze záložky Rozpocet.
Další kritéria nemusí být uvedena.
- Hodnota kritéria by měla spadat mezi minimální a maximální hranici hodnoty.
Pokud se v tabulce kritérií nenacházejí sloupce Min. hranice a Max. hranice, zadavatel hodnotu kritéria neomezuje.

Vyplnění cen

- Na záložce Rozpocet v sloupcích S, resp. T vyplňte jednotkové ceny položek.
Cena v sloupci S znamená, že položka je v snížené sazbě DPH.
Cena v sloupci T znamená, že položka je v základní sazbě DPH.
Pro položku v kombinované sazbě DPH vyplňte oba sloupce pro jednotkovou cenu tak, že do každého sloupce uvedete odpovídající část jednotkové ceny.

Vícepráce

- Pro položky víceprací je potřeba vyplnit alespoň popis a jednotkovou cenu.
Vícepráce bez popisu nebo jednotkové ceny nebudou při importu nabídky vypisovatelem výběrového řízení nahrány.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavba	49BN - Reko RS Zákupy - Část B (RWE GasNet,s.r.o.)-Nové
Investor	
Výběrové řízení	49BN - Reko RS Zákupy-Část B (RWE GasNet,s.r.o.)
Termín odevzdání nabídky	
Datum vyhodnocení	
Uchazeč	
IČ	

KRITÉRIA

Kritérium	MJ	Váha	Hodnota
Cena	CZK	100%	0,00

K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
O	Část B-S0 04 Přípojka NN a uzemnění							0,00	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00	0,00
D	743	Elektromontáže - hrubá montáž						0,00	0,00
K	7436111R-211	Ochranné pospojování plození a hromosvodu RS se zemnicí soustavou	kpl	1,000				0,00	0,00
K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	70,000				0,00	0,00
M	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	m	70,000				0,00	0,00
K	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	8,000				0,00	0,00
M	354420900	tyč zemnicí ZT2,0	kus	8,000				0,00	0,00
K	7436R-123456	Komplexní proměření a výchozí revize zemnicí soustavy RS	kpl	1,000				0,00	0,00
D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						0,00	0,00
K	744411250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV v zemi	m	10,000				0,00	0,00
M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	10,000				0,00	0,00
K	7436R-123455	Kompletní dodávka typového přípojovacího pilíře NN s elektroměrovým rozvaděčem a jištěním	kpl	1,000				0,00	0,00
K	7436R-123457	Komplexní proměření a výchozí revize rozvodů NN	kpl	1,000				0,00	0,00
D	M	Práce a dodávky M						0,00	0,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00	0,00
K	460200053	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	15,000				0,00	0,00
K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	3,000				0,00	0,00
K	460560053	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	15,000				0,00	0,00
D	VP	Vícepráce						0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
K					1,000			0,00	0,00
O	Část B-S0 02-02RS Telemetrie							0,00	0,00
D	M	M						0,00	0,00
D	23-M-Dod	Dodávka						0,00	0,00

K	R01	Dálkový přenos dat	celk	1,000			0,00	0,00
D	VP	Vícepráce					0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
O	Část B	VRN					0,00	0,00
D	OST	Ostatní					0,00	0,00
K	O1	Zařízení staveniště	kpl	1,000			0,00	0,00
K	O2	Kompletační činnost	ks	1,000			0,00	0,00
K	O3	Geodetické zaměření	kpl	1,000			0,00	0,00
K	O4	Revize	ks	1,000			0,00	0,00
D	VP	Vícepráce					0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
O	Část B-01	Výřez odbočky					0,00	0,00
D	OST	Ostatní					0,00	0,00
K	230082R-057	Demontáž stávajícího nadzemního uzávěru TUN 2014 s odfukovou armaturou do šrotu	ks	1,000			0,00	0,00
K	230082R-058	Zaslepení odbočky k uzávěru TUN 2014-V svar dno DN 100/PN40-při odstávce VTL plynovodu	ks	1,000			0,00	0,00
D	VP	Vícepráce					0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00
K				1,000			0,00	0,00

Pokyny

Vyplnění informací o uchazeči

- Na záložce Info v řádcích 11 a 12 vyplňte název a IČ Vaší firmy.

Vyplnění kritérií

- Na záložce Info ve sloupci F vyplňte hodnoty pro jednotlivá kritéria.
Kritérium Cena je zobrazeno vždy a jeho hodnota se přebere ze záložky Rozpocet.
Další kritéria nemusí být uvedena.
- Hodnota kritéria by měla spadat mezi minimální a maximální hranici hodnoty.
Pokud se v tabulce kritérií nenacházejí sloupce Min. hranice a Max. hranice, zadavatel hodnotu kritéria neomezuje.

Vyplnění cen

- Na záložce Rozpocet v sloupcích S, resp. T vyplňte jednotkové ceny položek.
Cena v sloupci S znamená, že položka je v snížené sazbě DPH.
Cena v sloupci T znamená, že položka je v základní sazbě DPH.
Pro položku v kombinované sazbě DPH vyplňte oba sloupce pro jednotkovou cenu tak, že do každého sloupce uvedete odpovídající část jednotkové ceny.

Vícepráce

- Pro položky víceprací je potřeba vyplnit alespoň popis a jednotkovou cenu.
Vícepráce bez popisu nebo jednotkové ceny nebudou při importu nabídky vypisovatelem výběrového řízení nahrány.