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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, 

v platném znění 

 
 
 

na realizaci díla 

 
Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy 
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SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele:    číslo zhotovitele:   

 
 
Objednatel:   Město Zákupy 
    Sídlo:   Borská 5, 471 23 Zákupy 
    IČ:   00261114 
    DIČ:   CZ00261114 
    Bankovní spojení: 19-5721421/0100 
    zastoupené:   Ing. Radkem Lípou – starostou města 
    tel.:   +420 315 650 333 
 
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    
 
    
   
  
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 
(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“) 
 
 

Článek I. 
Preambule 

 
Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dodavatelem stavby „Snížení 
energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“. 

 

 
Článek II. 

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést vlastním jménem, na vlastní náklad a 
na vlastní nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou stavební práce za účelem snížení 
energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy 471 23. Stavební práce 
spočívají především v zateplení obvodových stěn kontaktním tepelně izolačním systémem, zateplení 
střech a výměně původních výplní otvorů (oken a dveří za nová plastová s izolačním zasklením) na 
objektech Mateřské školy, jídelny s ubytovnou a tělocvičny. Při realizaci uvedených úprav budou 
prováděny další doplňkové stavební práce (úprava povrchů, demontáže dílů, výměny parapetů, úprava 
hromosvodné sítě, klempířské práce apod.) pro zajištění hlavního předmětu díla.  

2.2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností Energy Benefit 
Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha, se kterou byl zhotovitel seznámen a kterou v potřebném 
počtu výtisků obdržel. 

 

firma: ___ 

sídlo: ___ 

IČ: ___ 

DIČ: ___ 

Zápis v OR: ___ 

jednající: ___ 
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2.3. Činnosti související s realizací stavebních prací: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti 
související s realizací stavebních prací, a to zejména: 

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení předmětu díla; 

• zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 
• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 
• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 
• zajistit odvoz a likvidaci případného nebezpečného odpadu, dle platných právních předpisů a předání 

evidenčního listu pro přepravu nebezpečného odpadu objednateli; 
• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 
• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 
• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 
• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

• zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty  
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, prohlášení o shodě; 

 
2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou                                      

a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla 
nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se všemi 
dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, 
které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předaní objednateli. 
Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného 
charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané PD. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné 
způsobilosti předpokládat. 

 

2.5. Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:  Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy 

Místo stavby: 
Kraj:                 Liberecký 
Obec:              Zákupy 

   Místo plnění:   Základní škola a Mateřská škola Zákupy, Školní 347, Zákupy 471 23 
 

2.6. Předmětem díla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla: 

2.6.1. Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem 
realizovaných objektů. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, 
zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby, a případně dalších dokladů 
vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu. 

2.6.2. Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných 
meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů 
požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést 
do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky 
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třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) 
s vlastníkem (správcem) pozemků. 

2.6.3. Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti 
nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých 
v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

2.7. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení 
o shodě dle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle a § 14 zákona 
č. 157/1998 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na 
místo plnění. 

2.8. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich 
písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

2.9. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě 
změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k SOD. 

2.10. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených 
Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do 
Smluvní ceny a Termínů dokončení. 

2.11. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů 
zahrnujících tuto SOD včetně příloh a projektové dokumentace. Dílo též zahrnuje všechna ostatní 
související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno 
kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel 
se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přílohami a s kompletní projektovou 
dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup 
potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě 
upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 

 
 

Článek III. 

CENA DÍLA 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla, v rozsahu prací uvedených v závazné nabídce zhotovitele je 
stanovena jako cena smluvní, pevná a maximálně přípustná, jež nebude za žádných okolností 
zhotovitelem překročena, a to bez DPH, v korunách českých, dle ust. § 2 zákona                                
č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu stanoveném předmětem díla. DPH bude hrazeno dle zákonem 
stanovené sazby v době vystavení daňového dokladu. 

 

 
Cena celkem bez DPH 

  

 
DPH 21%: 

  

 
Cena celkem vč. DPH 

  

3.2. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu díla, včetně ostatních prací souvisejících 
s provedením díla. Celková cena je sestavena na základě ocenění jednotlivých položek uvedených 
v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 4 této smlouvy. 
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3.3. Sjednaná cena díla je platná až do termínu dokončení sjednaného díla dle smlouvy. 

3.4. Smluvní cenu díla je možné překročit pouze, pokud dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb 
DPH. V tomto případě bude smluvní cena díla upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

 

 
Článek IV. 

DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a objednateli předat bez vad a nedodělků v souladu 
s harmonogramem. 

4.2. Termíny realizace: 

 Zahájení 12. 5. 2014 

     Ukončení 20. 8. 2014 

1. část díla: Dílčí část zakázky týkající se vnitřních prostor budovy tělocvičny, zejména výměna výplní 
otvorů vč. začištění a instalace parapetů bude provedena v termínu od 9. 6. 2014 do 20. 8. 2014. 

2. část díla: Dílčí část zakázky týkající se vnitřních prostor budov Mateřské školy, ubytovny a jídelny 
zejména výměna výplní otvorů vč. začištění a instalace parapetů bude provedena v termínu od 
23. 6. 2014 do 20. 8. 2014. 

Smluvní strany se dohodly, že v průběhu provozu školy nebudou v pracovních dnech v čase od 8.00 
hod. do 14.00 hod. probíhat žádné hlučné stavební práce, které by omezovaly provoz školy. Všechny 
práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované z venkovních prostor se 
zásobováním po fasádním lešení.  

4.3. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení realizace díla 
(prodloužení zadávacího řízení, klimatické podmínky, ukončení topné sezóny) nebude možné 
dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla 
zahájit. 

4.4. Objednatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště nejdříve v den nabytí 
účinnosti této smlouvy, nejpozději však 5 dnů před termínem zahájení realizace díla. Zhotovitel je 
povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku II. Této smlouvy 
s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v bodě 13.1. článku XIII. této 
smlouvy, popřípadě i s jinými subdodavateli zhotovitele, tak aby byl dodržen konečný termín 
realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli 
(subdodavateli zhotovitele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo 
konání“. 

4.5. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje takové práce písemně 
projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným 
vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze s předchozím 
písemným souhlasem zástupce objednatele ve věcech technických, jinak nárok na jejich úhradu 
nevzniká.  

4.6. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované z venkovních 
prostor se zásobováním po fasádním lešení. 

4.7. Všechny náklady vyplývající z požadavků a podmínek objednatele k průběhu vlastní realizace díla        
a všechna případná rizika s tím spojená musí dodavatelé zohlednit ve své nabídkové ceně. 
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Článek V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1.  Splatnost faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je 45 dnů ode dne prokazatelného doručení 
daňového dokladu – faktury, na doručovací adresu objednatele. Zhotovitel se zavazuje faktury 
doručovat poštou jako doporučenou zásilku nebo prokazatelným osobním předáním. 
V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném 
odeslání. Veškeré faktury zhotovitele budou mít formu daňového dokladu v souladu s § 12 zákona     
č. 58/1992 Sb. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu „Snížení energetické náročnosti 
budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“. Splatnost faktur byla stanovena s ohledem na obvyklé lhůty 
vyplácení dotace objednateli z programu OPŽP. 

5.2. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Cena díla bude uhrazena na 
základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné 
náležitosti daňového dokladu.  

5.3. Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány. 

5.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 
70% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.  

5.5. Přílohou faktury musí být protokol o předání stavby nebo části stavby se soupisem provedených 
dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení stavebních prací bez vad a nedodělků 
podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.  

5.6. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. 

5.7. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele. 

5.8. Zhotovitel uhradí objednateli veškeré náklady, které vzniknou z důvodů, kdy pro neplnění smluvních 
povinností zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z předmětu plnění a jeho činnost 
nahradit jiným zhotovitelem. Náklady takto vzniklé budou započteny. 

5.9. Dnem provedení platby se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. 
 
 

Článek VI. 
 

STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou 
dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost 
koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části 
staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

6.2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré 
nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou 
výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady 
uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce). 

6.4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich 
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profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr) 
jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou 
odpovědným pracovníkem objednatele. Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění 
vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke 
zhotovení díla. 

6.5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. 

6.6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 
uvedení v SOD. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  

6.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové 
dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do 7 pracovních dnů. 

6.9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
změnových listů, doplňků a změn smlouvy. 

6.10. Zhotovitel osadí na napojovací body vody a elektrické energie podružnými měřiči a po dokončení díla 
uhradí na základě faktury spotřebovanou vodu a elektrickou energii objednateli v obvyklých cenách. 

 

 
Článek VII. 

 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání 
s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení            
a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětné stavby. 

7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých dodavatelů. 
Objednatel si vyhrazuje právo vyjádřit se k tomuto seznamu a v odůvodněných případech může 
nařídit zhotoviteli záměnu dodavatele za jím určeného. 

7.3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele seznam pracovníků, kteří budou na 
staveništi práce vykonávat. 

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li 
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. 

7.5.1.    Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými 
pomůckami, obzvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na pracovním 
oděvu. 

7.5.2. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či 
psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou 
povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové 
zkoušce mohou vydat oprávněné osoby objednatele uvedené v bodě 12.1. článku XII. Této 
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smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je 
povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

7.5.3. Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena 
názvem zhotovitele, označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné. 

7.5.4. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 
odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany 
objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, majících 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke 
dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž 
technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na 
území České republiky schválen. Případná změna subdodavatele musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Za důvod k odepření souhlasu objednatele se změnou subdodavatele 
bude považována změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, pokud zhotovitel neprokáže, že navrhovaný nový subdodavatel splňuje kvalifikaci 
minimálně v takovém rozsahu, v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. 
Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele, pokud navrhovaný nový 
subdodavatel podal v zadávacím řízení nabídku, nebo pokud byl subdodavatelem jiného uchazeče 
v tomtéž zadávacím řízení. 

7.7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o 
zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se 
zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými 
zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným 
způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a 
MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí 
uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti 
s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo 
v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou 
objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit. 

7.8. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na staveništi 
při zhotovení předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být 
průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být 
prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje 
zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a 
bourání lešení, apod.). 

7.9. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém 
stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit. 

7.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností do výše celkové ceny 
stavby. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli do 5 dnů od převzetí staveniště.  

7.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto 
práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, 
případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností 
zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
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7.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

7.14. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý 
dopad na životní prostředí. 

 
 

Článek VIII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) objednateli nejpozději               
3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do pěti dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- osvědčení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) 
 a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 

- originál stavebního (montážního) deníku; 

- doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 

- fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD; 

- dokumentaci skutečného provedení stavby 

- bankovní záruku za kvalitu díla (viz. Čl. XII.) 

- další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

8.3. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.  

8.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v SOD, pokud jsou ukončeny 
řádně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8.2. článku VIII. Pokud je v této SOD 
použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu 
předávacího protokolu. 

8.5. Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla a vyklidí staveniště v termínu 
uvedeném v předávacím protokolu. 

8.6. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky  

 

 
Článek IX. 

SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. V případě porušení povinnosti provést dílo je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní 
pokuta bude vztažena ke konečnému termínu dokončení díla a k dílčímu termínu ukončení prací 
uvnitř budovy  a dále bude počítána za každý započatý den prodlení. 

9.2. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění 1. části díla je stanovena na 200 000,- Kč 
splatných jednorázově a 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
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9.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1%  z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.4. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je 
oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě         
o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem 

9.5.  Uložením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

 

 
Článek X. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. 

10.2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou             
a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

 
 

Článek XI. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

11.1  Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho protokolárního 
předání zadavateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad        
a nedodělků. Minimální záruční doba, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, je 
stanovena objednatelem v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

11.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně dokončeného 
díla. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené 
výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky 
nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji 
v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se 
projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění 
reklamované vady nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat 
poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla 
doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele. 

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění 
vady. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění 
reklamovaných vad. Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany 
způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám závady. 

11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná   
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. 
Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 

Článek XII. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA 
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12.1. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději při převzetí díla bez vad a nedodělků bankovní záruku ve 
výši 300 000,- Kč, která bude platná minimálně po celou dobu trvání záruční doby (60 měsíců). 

12.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své povinnosti 
vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je smlouvy povinen. 

12.3. Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli    
z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž 
platí, že: 
12.3.1.  V případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
12.3.2.  Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu 

díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo 
k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

12.3.3.  Nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla. 

 
 

Článek XIII. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

13.1. Zástupci pro věci smluvní:  

Za objednatele:   Ing. Radek Lípa, starosta města 

 

Za zhotovitele:    

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

            Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele:   Ing. Rudolf Hřebřina 

Za zhotovitele:    

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 
oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy. 

 

13.2.  Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

- na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení 
díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických 
předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení 
článku VII. Provádění díla této SOD); 

- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a 
zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 

- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

- vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo 
ustanovení této  SOD; 

- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů 
nebo ustanovení této  SOD a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště;  

- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů 
nebo ustanovení této  SOD. 

- odsouhlasit soupis provedených prací; 
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-  odsouhlasit změnové listy týkající se změn předmětu a rozsahu díla po odsouhlasení 
objednatele; 

- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení článku VII. Této 
SOD ze staveniště (místa plnění); 

- vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 7.5., 7.6. 
článku VII. této SOD, ze staveniště; 

- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele. 

13.3.  Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 
odpovídá zejména za:  

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

- vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených 
prací, eventuálně návrh změnového listu; 

- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této SOD. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a 
nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.  

13.4.      Hlavní kontrolní dny budou probíhat vždy nejméně jednou za 14 dní.  

 
 

Článek XIV. 
ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO 

14.1. SOD lze měnit pouze písemným oběma stranami potvrzeným číslovaným ujednáním, výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího ze SOD, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci 
smluvní. 

14.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. 
Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit 
zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.  

14.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
z fondů Evropské unie na realizaci této zakázky. 

14.5. Odstoupení od smlouvy je objednatel dále oprávněn učinit v případě jejího podstatného porušení, 
nedodržení technologického předpisu zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel je bez důvodů na 
straně objednatele v prodlení s plněním díla delším než 15 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy 
bude provedeno písemně. V takovém případě je povinen zhotovitel uvolnit staveniště do 24 hod. od 
doručení písemné výzvy, která konstatuje odstoupení od smlouvy a je učiněna zástupcem 
statutárním nebo osobou jím zmocněnou. 

14.6. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 
zejména: 

14.6.1. pokud zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem provádění prací oproti 
harmonogramu prací z příčin na straně zhotovitele, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, 
že dílo nebude v termínech uvedených v SOD řádně a včas dokončeno. 

14.6.2. pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání 
díla. 

14.6.3. pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení 
článku VII. této SOD. 

14.7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů ve smyslu ustanovení bodu 14.6., 
provede zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou fakturu. Objednatel 
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je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit po započtení veškerých 
prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od SOD. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré 
škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele.  

14.8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

14.9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení 
sankcí (včetně smluvních pokut) podle této SOD. 

 
 

Článek XV. 
 

VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY 

15.1. Dílo přechází do vlastnictví objednatele postupně tak, jak je hrazeno objednatelem. 

15.2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel, a to až do úplného splnění a protokolárního předání                 
a převzetí  díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí poslední části díla 
objednatelem. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, 
ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo 
nedbalostí zhotovitele. 

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, 
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu 
prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové 
materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým 
materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a 
nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku SOD. 

 
Článek XVI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

16.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

16.3. Zhotovitel je povinen ode dne dokončení díla umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající 
ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

16.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 
 a závazky vyplývající z této SOD na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 
informovat o změně údajů uvedených v článku I. této SOD. 

16.5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení 
podle zák.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.  V takovém případě je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

16.6. Účastníci Smlouvy si výslovně sjednávají to, že případné spory a neshody ohledně práv, povinností a 
nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi zadavatelem a zhotovitelem, se strany budou 
snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou. 

16.7. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením 
této SOD.  

16.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ 
Zákupy“, pokud se smluvní strany nedohodnou o datu účinnosti jinak. 
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16.9. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva Města Zákupy dne ………………………., č. usnesení: 
…………………………… 

PŘÍLOHY SOD 

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne ………. 

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace (textová část), vč. Soupisu prací 

Příloha č. 3 Harmonogram 

Příloha č. 4 Položkový rozpočet 

V ……………………………….dne: V ……………………………dne:              

Objednatel:               Zhotovitel:                

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 


