

# „Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy“

## SMLOUVA O DÍLO

č. B 03-39/2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

v platném znění na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

I.1.

#### OBJEDNATEL

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| název                          | : Město Zákupy                    |
| sídlo                          | : Borská čp. 5, 471 23 Zákupy     |
| právní forma                   | : obec                            |
| IČ                             | : 00261114                        |
| DIČ                            | : CZ00261114                      |
| zápis v OR                     | : nezapsané v OR                  |
| jednající                      | : Ing. Radek Lípa, starosta města |
| bankovní spojení:              | : KB                              |
| č. účtu                        | : 19-5721421/0100                 |
| zástupce ve věcech technických | : Ing. Radek Lípa, starosta města |
| telefon                        | : +420 775 750 021                |
| e-mail                         | : starosta@mesto-zakupy.cz        |

dále jen **objednatel**

I.2.

#### ZHOTOVITEL

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| obchodní firma | : VOKA CL s. r. o.                           |
| sídlo          | : č. p. 88, 471 01 Zahradky                  |
| právní forma   | : společnost s ručením omezeným              |
| IČ             | : 01544322                                   |
| DIČ            | : CZ01544322                                 |
| zápis v OR     | : u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32797 |
| jednající      | : Ing. Milan Tichý, jednatel                 |

dále za zhotovitele jednájí

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ve věcech smluvních   | : Ing. Milan Tichý |
| ve věcech technických | : Ing. Milan Tichý |

  

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| bankovní spojení | : KB Česká Lípa       |
| č. účtu          | : 107-4572610267/0100 |
| telefon          | : 602287448           |
| fax              | : 487877166           |
| e-mail           | : tichy@voka.cz       |

je oprávněnou firmou ve smyslu právních předpisů.  
dále jen **zhotovitel**

# **„Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy“**

## **II. Předmět plnění**

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

### **„Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy“**

v rozsahu podle zadání zakázky, které tvoří:

- *Projektová dokumentace: Plynofikace lokality rodinných domků na p. č. 1609, k.ú. Zákupy. Projekt Plyn, Petr Wendler, prosinec 2016*
- *Krycí list nabídky, výkaz prací a výměr, výzva*
- *Souhlas s umístěním stavby ČEZ*
- *Sdělení o existenci zařízení majetku ČEZ*
- *Stanovisko provozovatele distribuční soustavy*
- *Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.*
- *Územní souhlas MěÚ Zákupy, odbor výstavby č. j. MUZ/518/2017*

II.2. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení a předložení atestů použitých výrobků a materiálů.

II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II. 1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II.5. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## **III. Změny díla**

III. 1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS, a. s. Brno a předložit tento soupis objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

## **IV. Doba plnění**

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Zahájení stavebních prací: nejdříve 13. 4. 2017

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 6. 2017

IV.2. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

## „Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy“

IV.3. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

### V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH **497.691,25 Kč**

(slovy: čtyřistadevadesátšesttisícšestsetdevadesátjedenáct25/100 korun)

DPH **104.515,16 Kč**

(slovy: jednočtyřtisícšestsetpatnáct16/100korun)

Celková cena díla vč. DPH **602.196,- Kč**

(slovy: šestsetdvatisícjedenstodevadesátšestkorun)

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS, a. s. Brno a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

### VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. takto:

- Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (§ 92a zákona o DPH)
- Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) vždy zpětně po řádném a bezchybném provedení dílčí části plnění za kalendářní měsíc, nejdříve však po odsouhlasení provedených prací TDI, podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem, nebo jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací
- Daňové doklady (faktury) budou obsahovat obchodní jméno, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele, číslo daňového dokladu (faktury), čísla účtů objednatele i zhotovitele, datum vystavení a datum zdanitelného plnění, výše ceny bez DPH, v režimu přenesené daňové povinnosti, soupis provedených prací, množství a cenu

VI.2. Po předání celého díla (plnění) předávacím protokolem bez vad a nedodělků proběhne úhrada posledního daňového dokladu (faktury).

VI.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část daňového dokladu (faktury), se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu (faktury) nemůže zhotovitel

*Dw*

## **„Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy“**

uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Poslední daňový doklad (faktura) bude vystaven dodavatelem nejdříve po předání díla (plnění) předávacím protokolem bez vad a nedodělků.

VI.4. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady daňového dokladu (faktury) je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky a prodlení v jejich provádění je delší o 30 kalendářních dnů.

VI.5. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VI.6. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.7. Objednatel nebude poskytovat zálohu.

### **VII. Provádění díla**

VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálu, zápisy o kontrolách apod.

VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.5. Části stavby, které budou později zakryty, nebo se stanou zakrytím nepřístupnými, budou na výzvu zhotovitele odsouhlaseny TDI, nebo zástupcem objednatele před jejich zakrytím. Tato skutečnost se uvede do stavebního deníku.

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

VII.7. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bude dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, hygienické předpisy, požární předpisy a předpisy týkající se prováděných stavebních prací. Zhotovitel zabezpečí výkopy proti přístupu nepovolaných osob.

## **„Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy“**

Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními prostředky a pomůckami nezbytnými pro provádění díla. Za dodržování bezpečnosti a zdraví při prováděných pracích zodpovídá zhotovitel.

### **VIII. Dodání díla a přejímka**

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 3 kalendářní dny před zahájením přejímky. O průběhu výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíše TDI, zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. Tento zápis bude součástí předání a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícím užívání díla se pro účely splnění závazku považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.

VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

### **IX. Záruka za dílo**

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání: 60 měsíců  
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, nebo datovou schránkou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, jehož přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíše obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- název smlouvy o dílo (název zakázky)
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

## **„Plnění a provizorní komunikace 6 RD - Zákon“**

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 7 kalendářních dnů, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

### **X. Pojištění**

X.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli a třetím osobám ve výši min. 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).

X.2. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností ze smlouvy až do předání díla.

X.3. Kopie pojistné smlouvy bude předložena při podpisu této smlouvy o dílo.

### **XI. Smluvní pokuty**

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení projektové dokumentace, při nedodržení kvality a druhu používaného materiálu, při nedodržení technických a technologických postupů a při neodstranění zjištěných závad a nedodělků v termínu plnění, požaduje objednatel smluvní pokutu za každé provinění ve výši 2 % z celkové ceny díla.

XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení stavby bez vad a nedodělků ve výši 1,0 % z ceny díla za každý den prodlení.

XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení a vadu.

XI.5. Smluvní pokuty jsou spatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

XI.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

## **..Plnění a provizorní komunikace 6 RD - Zákonv“**

XI.7. Pokud porušením povinností Zhotovitele, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy, vznikne Objednateli či třetím osobám v důsledku použití či užívání zboží jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

### **XII. Odstoupení od smlouvy**

XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel) především pokud: objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet zakázky.

XIII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XIII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž zadavatel obdrží každá strana obdrží jedno vyhotovení.

## „Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy“

XIII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Zákupy dne 6. 4. 2017 pod č.usn. 428/2017/RM.

Přílohy smlouvy:

- krycí list nabídky
- výkaz prací a výměr,
- výzva

Dne

28. 06. 2014

Za objednatele:



Dne

25. 04. 2017

Za zhotovitele:

VOKA CL s.r.o.  
č.p. 88, 471 01 Zahrádky  
IČO: 01544322  
DIČ: CZ01544322 ①

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

**„Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy“**

Název zadavatele: Město Zákupy  
Sídlo: Borská 5, 471 23 Zákupy  
IČ: 00261114

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>UCHAZEČ:</b>                  | VOKA CL s.r.o.                                                        |
| <b>IČ:</b>                       | 01544322                                                              |
| <b>DIČ:</b>                      | CZ01544322                                                            |
| <b>SÍDLLO:</b>                   | č.p.88,471 01 Zahrádky                                                |
| <b>STATUTÁRNÍ ORGÁN:</b>         | Ing. Milan Tichý, jednatel                                            |
| <b>OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ:</b> | Ing. Milan Tichý                                                      |
| <b>TELEFON, FAX, E-MAIL:</b>     | 602287448,487877166, <a href="mailto:tichy@voka.cz">tichy@voka.cz</a> |
| <b>BANKOVNÍ SPOJENÍ:</b>         | KB Česká Lípa, č.ú.: 107-4572610267/0100                              |

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ZÁRUČNÍ DOBA NA PROVEDENÉ PRÁCE:</b>                 | 60 měsíců               |
| <b>DOBA PLNĚNÍ:</b>                                     | 13.04.2017 – 30.06.2017 |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA ZA PLYNOFIKACI<br/>(v Kč BEZ DPH)</b> | 245.601,72              |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA ZA KOMUNIKACI<br/>(v Kč BEZ DPH)</b>  | 252.089,53              |
| <b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH<br/>(v Kč)</b>        | 497.691,25              |
| <b>VYČÍSLENÉ DPH<br/>(v Kč)</b>                         | 104.515,16              |
| <b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH<br/>(v Kč)</b>        | 602.196,-Kč             |

V Zahrádkách dne 29.03.2017

  
VOKA CL s.r.o.  
podpis oprávněné osoby uchazeče  
č.p. 88, 471 01 Zahrádky  
IČO: 01544322  
DIČ: CZ01544322 ①



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: Zákupy, Dostavba vodohospodářské infrastruktury na p.p.č. 1609 - Plynovod

KSO:

Místo:

Zákupy

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2017

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

01544322

CZ01544322

Projektant:

Vodohospodářské projekty s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

|                           |        |                        |
|---------------------------|--------|------------------------|
| Sazba daně                |        | 245 601,72             |
| DPH základní<br>snižovaná | 21,00% | Výše daně<br>51 576,36 |
|                           | 15,00% |                        |
| Cena s DPH                |        | 297 178,08             |

VOKA CL S.R.O.  
č.p. 88, 471 01 Zahrádky  
IČO: 01544322  
DIČ: CZ01544322

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba:** Zákupy, Dostavba vodohospodářské infrastruktury na p.p.č. 1609 - Plynovod

**Místo:** Zákupy

**Datum:**

20. 2. 2017

**Zadavatel:** Město Zákupy  
**Uchazeč:** VOKA CL s.r.o.

**Projektant:**

Vodohospodářské projekty s.r.o.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                            |                    |                  |     |
| 01                           | Plynovod                   | 245 601,72         | 297 178,08       |     |
| VON                          | Vedlejší a ostatní náklady | 234 501,72         | 283 747,08       | ING |
|                              |                            | 11 100,00          | 13 431,00        | VON |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zákupy, Dostavba vodohospodářské infrastruktury na p.p.č. 1609 - Plynovod

Objekt:

01 - Plynovod

KSO: 827 19  
Místo: Zákupy

Zadavatel: Město Zákupy

Uchazeč: VOKA CL s.r.o.

Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sešlaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS

CC-CZ: 2222  
Datum: 20. 2. 2017  
IČ:   
DIČ:   
IČ: 1544322  
DIČ: CZ01544322  
IČ:   
DIČ:

|                      |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH         |             | 234 501,72 |
| DPH základní snížená | Základ daně | 234 501,72 |
|                      | 0,00        | 0,00       |
| Sazba daně           |             | 21,00%     |
| Výše daně            |             | 49 245,36  |
| 0,00                 |             | 0,00       |
| Cena s DPH           |             | 283 747,08 |

PM

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zákupy, Dostavba vodohospodářské infrastruktury na p.p.č. 1609 - Plynovod

Objekt:

01 - Plynovod

Místo:

Zákupy

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Datum:

20. 2. 2017

Projektant:

Vodohospodářské projek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce          | 234 501,72 |
| 4 - Vodovodné konstrukce | 234 501,72 |
| 5 - Komunikace           | 89 977,61  |
| 8 - Trubní vedení        | 6 231,00   |
| 99 - Přesun hmot         | 15 933,47  |
|                          | 120 265,49 |
|                          | 2 094,15   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zákupy, Dostavba vodohospodářské infrastruktury na p.p.č. 1609 - Plynovod

Objekt:

01 - Plynovod

Místo:

Zákupy

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 234 501,72        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 234 501,72        |                 |
| 1                             | K   | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 2,000    | 100,00       | 89 977,61         |                 |
| PP                            |     |           | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i polaze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 |    |          |              | 200,00            | CS ÚRS 2017 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopové kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení výkopů v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za zřízení výkopů. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

|   |   |           |                                                                        |   |       |        |        |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 4,000 | 100,00 | 400,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i polaze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopové kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení výkopů v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za zřízení výkopů. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

| PČ Typ | Kód         | Popis                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava  |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| 3      | K 120001101 | Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení | m3 | 6,000    | 200,00       | 1 200,00          | CS ÚRS 2017 01 |

PP Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodotěče, melioračním kánalem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při výkopě, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by tato nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohla být uložena. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopů v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při výkopě kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezení-li projekt prostor, v němž je nutno při výkopě postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se výkopka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopů jen pro tu část objemu, v níž se výkopka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výšce uvedené objemy pro obě vedení překrývají, určí se množství zřízení výkopů tak, aby se pronikl započten jen jednou. 7. Objem zřízení výkopů se od celkového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasně zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu. 9. Množství jednotek zřízení výkopů v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přibližně podle poznámek č. 2 a 4.

PSC

|   |             |                                                             |    |        |        |           |                |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| W |             | "křížení se sítěmi" 6,00*1,00*1,00                          |    | 6,000  |        |           |                |
| 4 | K 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 57,625 | 180,00 | 10 372,50 | CS ÚRS 2017 01 |

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                   | MJ             | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhávn, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekloucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p> |     |           |                                                                         |                |          |                 |                   |                    |
| <p><b>PSC</b></p> <p>hor. 3 - 50%</p> <p>5,20*1,00* (1,30-0,37)</p> <p>2,30*0,60* (1,20-0,37)</p> <p>77,50*0,60* (1,65-0,50)</p> <p>"připojky" 37,50*0,80* (1,65-0,50)</p> <p>"rozš. pro HUP" 1,30*1,40* (1,90-0,50)*7</p> <p>"rozš. pro napojení" 1,30*1,40*1,90</p> <p>Mezisoučet</p> <p>"odp. ostatních hornin" -115,25*0,50</p> <p>Součet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                         |                |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                         |                | 4,836    |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                         |                | 1,145    |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                         |                | 53,475   |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                         |                | 34,500   |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                         |                | 17,836   |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                         |                | 3,458    |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                         |                | 115,250  |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                         |                | -57,625  |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                         |                | 57,625   |                 |                   |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 57,625   | 220,00          | 12 677,50         | CS ÚRS 2017 01     |
| <p><b>PP</b></p> <p>Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                         |                |          |                 |                   |                    |

**Poznámka k souboru cen:**

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhávn, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekloucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

| PČ Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W      |     | hor. 4 - 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W      |     | 115,25*0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 57,625   |              |                   |                 |
| 6      | K   | 151101101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 224,655  | 15,00        | 3 369,83          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |     | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |     | <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapočítá se plocha u pažení zátažného nebo hraného se od plochy pažení odečítá. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se tato pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozepření zápažených stěn výkopů, b) vzeptění stěn, oceňuje se tato odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzeptění stěn cenami souboru cen 151. 0-14 odstranění vzeptění stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se tato Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p> |    |          |              |                   |                 |
| W      |     | 5,20*2*1,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,520   |              |                   |                 |
| W      |     | 2,30*1*1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,760    |              |                   |                 |
| W      |     | 77,50*1*(1,65-0,50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 89,125   |              |                   |                 |
| W      |     | "přípojky" 37,50*2*(1,65-0,50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 86,250   |              |                   |                 |
| W      |     | "rozš.pro HUP" 27,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 27,000   |              |                   |                 |
| W      |     | "rozš.pro napojení" 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,000    |              |                   |                 |
| W      |     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 224,655  |              |                   |                 |
| 7      | K   | 151101111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 224,655  | 5,00         | 1 123,28          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |     | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|        |     | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 8      | K   | 161101101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 115,250  | 10,00        | 1 152,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|        |     | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |     | <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební sutí z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prastého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební sutí z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W      |     | 115,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 115,250  |              |                   |                 |
| 9      | K   | 162701102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 78,470   | 70,00        | 5 492,90          | CS ÚRS 2017 01  |
|        |     | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| PP  |     |           | Vodoravné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |                   |                    |
| PSC |     |           | <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171.20.1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodoravné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodoravné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10.3. Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodoravného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |    |          |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "výkop" 115,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 115,250  |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | "zásyp" -36,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -36,780  |                 |                   |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 78,470   |                 |                   |                    |
| 10  | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 125,552  | 100,00          | 12 555,20         | CS ÚRS 2017 01     |
| PP  |     |           | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro pozemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutfi ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vedroavné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

W

78,47\*1,60

125,552

|    |   |           |                                                                 |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 11 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 36,780 | 80,00 | 2 942,40 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhrutněné základy s mírou zhrutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhrutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhrutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se základy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro základy rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Základ těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty obrub 831 až 833. Nezhrutněný zásek odvodňovací kandi z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásek sypaninou rýh bez ohledu na šířku kandi; cena obsahuje i náklady na ruční nezhrutněný zásek výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem zásepů potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Naláždání výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodoravné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. Souboru cen 162. 0-1. Vodoravné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodoravné přemístění výkopu. Při zvláštním objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhrutněných zásepů, není-li projektem předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do zásepů z hornin sypaných, je-li předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhrutnění předepisuje projekt.</p> |     |     |       |    |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       |    | 115,250  |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       |    | -12,462  |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       |    | -29,228  |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       |    | 73,560   |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       |    | -36,780  |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       |    | 36,780   |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       | t  | 66,204   | 250,00          | 16 551,00         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       |    | 66,204   |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       | m3 | 36,780   | 80,00           | 2 942,40          | CS ÚRS 2017 01     |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

Poznámka k souboru cen:  
 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nez hutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nez hutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládní výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. Souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nez hutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

|    |   |                                  |                                                                |        |        |        |          |                |
|----|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------------|
| W  |   | "zásyp zeminou (50%)" 73,56*0,50 |                                                                | 36,780 |        |        |          |                |
| 14 | K | 175111101                        | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m | m3     | 29,228 | 200,00 | 5 845,60 | CS ÚRS 2017 01 |

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horního vytažené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypalinu. Tato se oceňuje ve specifikaci. |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |              | "Pe32" 37,50*0,80*0,332                                                                                                                                                                                                                             |    | 9,960    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |              | "Pe63" (5,20*1,00+(2,30+77,50)*0,60)*0,363                                                                                                                                                                                                          |    | 19,268   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |    | 29,228   |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 58333667     | kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr. 0-16 (max. velikost zrn 20mm)                                                                                                                                                                       | t  | 52,610   | 250,00       | 13 152,50         |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              | kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr. 0-16 (max. velikost zrn 20mm)                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              | 29,228*1,80                                                                                                                                                                                                                                         |    | 52,610   |              |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 451573111.01 | Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr. 0-16mm (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                        | m3 | 12,462   | 500,00       | 6 231,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              | Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr. 0-16mm (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                        |    |          |              | 6 231,00          |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |              | "Pe32" 37,50*0,80*0,15                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,500    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |              | "Pe63" (5,20*1,00+(2,30+77,50)*0,60)*0,15                                                                                                                                                                                                           |    | 7,962    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |    | 12,462   |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 113107023    | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech inž sítí                                                                                                                                                            | m2 | 6,580    | 70,00        | 460,60            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              | Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]       | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------------|-----------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými posilky nebo náterem. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73-Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.</p>   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                         |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | "komunikace asfalt" 5,20*1,00+2,30*0,60                                                                                                                                                                                           |    | 6,580    |              |                         |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živčinyých tl 100 mm při překozech inž sítí                                                                                                                                                   | m2 | 8,485    | 45,00        | 381,83 CS ÚRS 2017 01   |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčinyých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm |    |          |              |                         |                 |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými posilky nebo náterem. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčinyých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73-Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                         |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                         |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | "komunikace asfalt" 5,20*1,30+2,30*0,75                                                                                                                                                                                           |    | 8,485    |              |                         |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                 | m3 | 3,000    | 800,00       | 2 400,00 CS ÚRS 2017 01 |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                         |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 13,000   | 40,00        | 520,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 4,168    | 150,00       | 625,20            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 25,008   | 5,00         | 125,04            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 4,168*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 25,008   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 6,000    | 150,00       | 900,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 36,000   | 5,00         | 180,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Poznámka k souboru cen:</b><br>1. Ceny nelze použít pro vodotěsnou dopravu vybraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodotěsnou dopravu vybraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.                          |     |           |                                                                                                                    |    |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 6,00*6                                                                                                             |    | 36,000   |                 |                   |                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                                      | t  | 2,632    | 150,00          | 394,80            | CS ÚRS 2017 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva                                           |    |          |                 |                   |                    |
| <b>Poznámka k souboru cen:</b><br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |     |           |                                                                                                                    |    |          |                 |                   |                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                           | t  | 1,536    | 270,00          | 414,72            | CS ÚRS 2017 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                |    |          |                 |                   |                    |
| <b>Poznámka k souboru cen:</b><br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |     |           |                                                                                                                    |    |          |                 |                   |                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                      | t  | 6,000    | 150,00          | 900,00            | CS ÚRS 2017 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                           |    |          |                 |                   |                    |
| <b>Poznámka k souboru cen:</b><br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |     |           |                                                                                                                    |    |          |                 |                   |                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 919776203 | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m                        | m2 | 6,580    | 200,00          | 1 316,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m |    |          |                 |                   |                    |
| <b>Poznámka k souboru cen:</b><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                    |    |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | "komunikace asfalt" 5,20*1,00+2,30*0,60                                                                            |    | 6,580    |                 |                   |                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm                                                        | m2 | 6,580    | 130,00          | 855,40            | CS ÚRS 2017 01     |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | "komunikace asfalt" 5,20*1,00+2,30*0,60                                                                            |    | 6,580    |                 |                   |                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                                        | m2 | 6,580    | 170,00          | 1 118,60          | CS ÚRS 2017 01     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm    |    |          |                 |                   |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | "komunikace asfalt" 5,20*1,00+2,30*0,60                                                                            |    | 6,580    |                 |                   |                    |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31  | K   | 573231111    | Postřik živiční spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 8,485    | 15,00        | 127,28            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  | VV  |              | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     |              | "komunikace asfalt" 5,20*1,30+2,30*0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 32  | K   | 564921411    | Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 8,485    | 50,00        | 424,25            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |              | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 33  | K   | 577154131    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 8,485    | 350,00       | 2 969,75          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |              | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. ČSN EN 13108-1 příloha 1 pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 34  | M   | ABD100100    | Asfaltový dilatační pásek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 13,000   | 140,00       | 1 820,00          |                 |
| PP  |     |              | Asfaltový dilatační pásek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D   | 8   |              | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 120 265,49        |                 |
| 35  | K   | 871161211    | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 37,500   | 50,00        | 1 875,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory přírůdních okružích tepelných čerpadel. |    |          |              |                   |                 |
| 36  | M   | 286139210.01 | potrubí plynovodní z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 38,063   | 95,00        | 3 615,99          |                 |
| PP  | VV  |              | potrubí plynovodní z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |     |              | 37,50*1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 37  | K   | 871211211    | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 85,000   | 65,00        | 5 525,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP  |     |              | Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory přírůdních okružích tepelných čerpadel. |    |          |              |                   |                 |
| 38  | M   | 286139240.01 | potrubí plynovodní z PE 100+ 63 x 3,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 86,275   | 180,00       | 15 529,50         |                 |
| PP  | VV  |              | potrubí plynovodní z PE 100+ 63 x 3,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     |     |              | 85,00*1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 39  | K   | 892241111    | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 122,500  | 20,00        | 2 450,00          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Kód          | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zasklepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                           |     | 122,500  |              |                   |                 |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 89972111     | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC                                            | m   | 122,500  | 15,00        | 1 837,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 89972113     | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm                                        | m   | 122,500  | 5,00         | 612,50            | CS ÚRS 2017 01  |
| PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 89237211     | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                         | kus | 2,000    | 1 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zasklepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 871241211.01 | Chráníčka Pe d90 (dodávka+montáž)                                                         | m   | 6,000    | 100,00       | 600,00            |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %. b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.                                                                                                                                                                                                          |     |              |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 871241211.02 | Číchačka Pe d32/40 vč. ventilového polklopu (dodávka+montáž)                              | ks  | 2,000    | 1 500,00     | 3 000,00          |                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 8-001        | Přivařovací ocelový T-kus DN150/50 s integrovanou přechodkou na Pe 50/63 (dodávka+montáž) | ks  | 1,000    | 2 200,00     | 2 200,00          |                 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 8-002        | Přechodový spoj PE/ocel 32/25 s integrovaným k.k. (dodávka+montáž)                        | ks  | 6,000    | 560,00       | 3 360,00          |                 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 8-003        | Přivařovací navrtávací přípojkový T-kus PE 63/32 (dodávka+montáž)                         | ks  | 6,000    | 860,00       | 5 160,00          |                 |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 8-004        | Hrdlová objímka PE 63 (dodávka+montáž)                                                    | ks  | 8,000    | 150,00       | 1 200,00          |                 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 8-005        | Hrdlová objímka PE 32 (dodávka+montáž)                                                    | ks  | 24,000   | 70,00        | 1 680,00          |                 |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 8-006        | Koleno 90° PE 32 (dodávka+montáž)                                                         | ks  | 6,000    | 225,00       | 1 350,00          |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 8-007     | Záslepka PE 63 (dodávka+montáž)                                        | ks | 1,000    | 290,00          | 290,00            |                    |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 8-008     | Kulový kohout 1" (dodávka+montáž)                                      | ks | 6,000    | 830,00          | 4 980,00          |                    |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 8-009     | Příř HUP vč.základu (dodávka+montáž)                                   | ks | 6,000    | 10 500,00       | 63 000,00         |                    |
| <b>D 99 Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t  | 13,961   | 150,00          | 2 094,15          | CS ÚRS 2017 01     |
| <b>PP</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                                                                 |     |           |                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| <b>PSC</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Polozky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. |     |           |                                                                        |    |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zákupy, Dostavba vodohospodářské infrastruktury na p.p.č. 1609 - Plynovod

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zákupy

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Vodohospodářské projekty s.r.o.

Poznámka:

soupis prací je sešlaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

01544322

CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 100,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
11 100,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 331,00  
0,00

Cena s DPH

V CZK

13 431,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zákupy, Dostavba vodohospodářské infrastruktury na p.p.č. 1609 - Plynovod

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zákupy

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Datum:

20. 2. 2017

Projektant: Vodohospodářské projek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

11 100,00

11 100,00

9131 - Dopravní značení

300,00

9132 - Zkoušky hutnění

2 500,00

002 - Zařízení staveniště

500,00

001 - Ostatní náklady

200,00

003 - Projektová dokumentace

1 200,00

004 - Geodetická zaměření

5 900,00

005 - Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště

500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zákupy, Dostavba vodohospodářské infrastruktury na p.p.č. 1609 - Plynovod

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zákupy

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Datum:

20. 2. 2017

Projektant:

Vodohospodářské projekty s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

11 100,00

D OST

Ostatní

11 100,00

D 9131

Dopravní značení

300,00

1

K

91320

Dopravní značení v průběhu výstavby

kpl

1,000

300,00

300,00

PP

Dopravní značení v průběhu výstavby

D 9132

Zkoušky hutnění

2 500,00

2

K

950000000

Zkoušky hutnění-statické zatěžovací zkoušky

kpl

1,000

2 500,00

2 500,00

PP

Zkoušky hutnění-statické zatěžovací zkoušky

D 002

Zařízení staveniště

500,00

3

K

100004

Zařízení staveniště

%

1,000

500,00

500,00

D 001

Ostatní náklady

200,00

4

K

100009

Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele

kpl

1,000

200,00

200,00

D 003

Projektová dokumentace

1 200,00

5

K

100005

Projektová dokumentace skutečného provedení

kpl

1,000

1 000,00

1 000,00

6

K

100016

Fotodokumentace

kpl

1,000

200,00

200,00

D 004

Geodetická zaměření

5 900,00

| PČ                                                                            | Typ | Kód    | Popis |                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7                                                                             | K   | 100006 |       | Vytýčení inženýrských sítí před zahájením prací                | kpl | 1,000    | 200,00       | 200,00            |                 |
| 8                                                                             | K   | 100007 |       | Vytýčení stavby                                                | kpl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 9                                                                             | K   | 100008 |       | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby                | kpl | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          |                 |
| 10                                                                            | K   | 100013 |       | Označení stavby                                                | kpl | 1,000    | 200,00       | 200,00            |                 |
| D O05 Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště |     |        |       |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 11                                                                            | K   | 100003 |       | Zábor pozemku nebo komunikace pro zařízení staveniště a výkopy | kpl | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: **Zákupy, Provizorní komunikace na p.p.č. 1609**

|                                 |               |        |                    |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| KSO:                            |               | CC-CZ: |                    |
| Místo:                          | <b>Zákupy</b> | Datum: | <b>20. 2. 2017</b> |
| Zadavatel:                      |               | IČ:    |                    |
| Město Zákupy                    |               | DIČ:   |                    |
| Uchazeč:                        |               | IČ:    | <b>01544322</b>    |
| VOKA CL s.r.o.                  |               | DIČ:   | <b>CZ01544322</b>  |
| Projektant:                     |               | IČ:    |                    |
| Vodohospodářské projekty s.r.o. |               | DIČ:   |                    |

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |            | 252 089,53 |
| DPH základní | Sazba daně | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 52 938,80  |
|              | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |            | 305 028,33 |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba:** Zákupy, Provizorní komunikace na p.p.č. 1609

**Místo:** Zákupy

**Datum:**

20. 2. 2017

**Zadavatel:** Město Zákupy

**Projektant:**

Vodohospodářské projekty s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------------|--------------------|------------------|-----|
| 1   | Provizorní komunikace      | 252 089,53         | 305 028,33       |     |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 246 289,53         | 298 010,33       | ING |
|     |                            | 5 800,00           | 7 018,00         | VON |

**Náklady stavby celkem**

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: **Zákupy, Provizorní komunikace na p.p.č. 1609**  
Objekt:

## 01 - Provizorní komunikace

|                                 |        |        |             |
|---------------------------------|--------|--------|-------------|
| KSO:                            | 827 19 | CC-CZ: | 2222        |
| Místo:                          | Zákupy | Datum: | 20. 2. 2017 |
| Zadavatel:                      |        | IČ:    |             |
| Město Zákupy                    |        | DIČ:   |             |
| Uchazeč:                        |        | IČ:    | 01544322    |
| VOKA CL s.r.o.                  |        | DIČ:   | CZ01544322  |
| Projektant:                     |        | IČ:    |             |
| Vodohospodářské projekty s.r.o. |        | DIČ:   |             |

Poznámka: Soupis prací je sešlaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS

|                      |             |            |           |
|----------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH         |             | 246 289,53 |           |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                      | 246 289,53  | 21,00%     | 51 720,80 |
|                      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH           |             | 298 010,33 |           |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zákupy, Provizorní komunikace na p.p.č. 1609

Objekt:

01 - Provizorní komunikace

Místo:

Zákupy

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Datum:

20. 2. 2017

Projektant: Vodohospodářské projek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                  |            |
|------------------|------------|
| 1 - Zemní práce  | 246 289,53 |
| 5 - Komunikace   | 36 913,53  |
| 99 - Přesun hmot | 195 000,00 |
|                  | 14 376,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zákupy, Provizorní komunikace na p.p.č. 1609

Objekt:

01 - Provizorní komunikace

Místo:

Zákupy

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

246 289,53

### D HSV Práce a dodávky HSV

246 289,53

|   |   |             |                                                     |                |        |        |           |                |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|----------------|
| D | 1 | Zemní práce |                                                     |                |        |        | 36 913,53 |                |
| 1 | K | 121101103   | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m <sup>3</sup> | 48,106 | 100,00 | 4 810,60  | CS ÚRS 2017 01 |

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hrany v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro valbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odkopávky a prakopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek: a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypalin na skládky. Složení ornice na hrany v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle č. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmутí podorniči se oceňuje cenami odkopůvek s přihlédnutím k ustanovení č. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV "celková plocha (500m<sup>2</sup>)" 500,00\*0,15

75,000

VV "odpočet rýh pro vodovod-řad" -77,70\*0,80\*0,15

-9,324

| PČ Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W      |     | "odpočet rýh pro vodovod-připojky" -(2,50*6)*0,80*0,15                                                                                                                                      |    | -1,800   |              |                   |                 |
| W      |     | "odpočet rýh pro kanalizaci-stoka" -77,70*1,16*0,15                                                                                                                                         |    | -13,520  |              |                   |                 |
| W      |     | "odpočet rýh pro kanalizaci-připojky" -(2,50*6)*1,00*0,15                                                                                                                                   |    | -2,250   |              |                   |                 |
| W      |     | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 48,106   |              |                   |                 |
| 2      | K   | 122202202                                                                                                                                                                                   | m3 | 56,124   | 180,00       | 10 102,32         | CS ÚRS 2017 01  |
| PP     |     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 |    |          |              |                   |                 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3\*2 Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmутí podrobnosti s příslušným k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v započtených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na příčných svazích a příkopech. Vzdálenosti příčné přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistě na ndsypistě při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a ndsypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

hor.3 - 50%  
"celková plocha (500m2)" 500,00\*0,35  
"odpočet rýh pro vodovod-řad" -77,70\*0,80\*0,35  
"odpočet rýh pro vodovod-připojky" -(2,50\*6)\*0,80\*0,35  
"odpočet rýh pro kanalizaci-stoka" -77,70\*1,16\*0,35  
"odpočet rýh pro kanalizaci-připojky" -(2,50\*6)\*1,00\*0,35  
Mezisoučet  
"odp.ostatních hornin" -112,248\*0,50  
Součet

175,000  
-21,756  
-4,200  
-31,546  
-5,250  
112,248  
-56,124  
56,124

|    |   |                                                                                                                                                                                             |    |        |        |           |                |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 3  | K | 122302202                                                                                                                                                                                   | m3 | 56,124 | 220,00 | 12 347,28 | CS ÚRS 2017 01 |
| PP |   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4                                                                                                             |    |        |        |           |                |
|    |   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 |    |        |        |           |                |

| pČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Pozdníka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3.2. Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopky mezi svléstí rovinnými proložnými vnějšími hranami mostu se oceňují: při objemu do 1 000 m<sup>3</sup> cenami pro množství do 100 m<sup>3</sup> - při objemu přes 1 000 m<sup>3</sup> cenami pro množství přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. d) pro sejmání podání s příslušnými k ustanovení čl. 3112 všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopky a prokopky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na příčných svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopce nebo prokopce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vyžaduje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | hor.4 - 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 56,124   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 112,248*0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 112,248  | 70,00        | 7 857,36          | CS ÚRS 2017 01  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 |          |              |                   |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | <p><b>Pozdníka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0. . . Uložení sypání do násypů a 171.20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. čísla 5. 5. Přemístění se oceňuje z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 56,124+56,124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                       | MJ                          | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5  | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3                          | 179,597  | 10,00        | 1 795,97          | CS ÚRS 2017 01  |
| PP |     |           |                             | Uložení sypaniny na skládky |          |              |                   |                 |

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vadou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro pozemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101. Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemíslení výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpraštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

W

112,248\*1,60

179,597

|    |   |              |                                                                                           |                                                                                                                                          |           |        |            |                |            |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|----------------|------------|
| D  | 5 | Komunikace   |                                                                                           |                                                                                                                                          |           |        |            |                | 195 000,00 |
| 6  | K | 564231111    | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku Šp tl 100 mm                                           | m2                                                                                                                                       | 500,000   | 50,00  | 25 000,00  | CS ÚRS 2017 01 |            |
| PP |   |              |                                                                                           | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku Šp s rozprostřením, vličením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm                                      |           |        |            |                |            |
| 7  | K | 564861111.01 | Podklad ze šterkodrtě frakce 0-63mm tl 200 mm (dodávka+montáž)                            | m2                                                                                                                                       | 1 000,000 | 170,00 | 170 000,00 |                |            |
| PP |   |              |                                                                                           | Podklad nebo kryt ze šterkodrtě frakce 0-63mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm (dodávka+montáž)                       |           |        |            |                |            |
| W  |   |              |                                                                                           | celková tl.40cm                                                                                                                          |           |        |            |                |            |
| W  |   |              |                                                                                           | 500,00*2                                                                                                                                 |           |        |            |                |            |
| D  |   |              |                                                                                           | Přesun hmot                                                                                                                              |           |        |            |                |            |
| 8  | K | 998225111    | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným | t                                                                                                                                        | 479,200   | 30,00  | 14 376,00  | CS ÚRS 2017 01 |            |
| PP |   |              |                                                                                           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |           |        |            |                |            |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letiště s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

PSC

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zákupy, Provizorní komunikace na p.p.č. 1609

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zákupy

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Projektant:

Vodohospodářské projekty s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenná soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenné soustavy ÚRS

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 800,00

DPH základní  
snižená

Základ daně  
5 800,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 218,00  
0,00

Cena s DPH

V CZK

7 018,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zákupy, Provizorní komunikace na p.p.č. 1609

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zákupy

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant: Vodohospodářské projek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| OST - Ostatní                                                                 | 5 800,00 |
| 9131 - Dopravní značení                                                       | 200,00   |
| 9132 - Zkoušky hutnění                                                        | 500,00   |
| 002 - Zařízení staveniště                                                     | 500,00   |
| 001 - Ostatní náklady                                                         | 200,00   |
| 003 - Projektová dokumentace                                                  | 1 200,00 |
| 004 - Geodetická zaměření                                                     | 2 700,00 |
| 005 - Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště | 500,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zákupy, Provizorní komunikace na p.p.č. 1609

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zákupy

Zadavatel:

Město Zákupy

Uchazeč:

VOKA CL s.r.o.

Datum: 20. 2. 2017

Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

5 800,00

D OST

Ostatní

|   |      |       |                                     |     |       |        |          |  |
|---|------|-------|-------------------------------------|-----|-------|--------|----------|--|
| D | 9131 |       | Dopravní značení                    |     |       |        | 5 800,00 |  |
| 1 | K    | 91320 | Dopravní značení v průběhu výstavby | kpl | 1,000 | 200,00 | 200,00   |  |
|   | PP   |       | Dopravní značení v průběhu výstavby |     |       |        | 200,00   |  |

D 9132

Zkoušky hutnění

|   |    |           |                                             |     |       |        |        |  |
|---|----|-----------|---------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|
| 2 | K  | 950000000 | Zkoušky hutnění-statické zatěžovací zkoušky | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|   | PP |           | Zkoušky hutnění-statické zatěžovací zkoušky |     |       |        | 500,00 |  |

D 002

Zařízení staveniště

|   |   |        |                     |   |       |        |        |  |
|---|---|--------|---------------------|---|-------|--------|--------|--|
| 3 | K | 100004 | Zařízení staveniště | % | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|---|---|--------|---------------------|---|-------|--------|--------|--|

D 001

Ostatní náklady

|   |   |        |                                                     |     |       |        |        |  |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|
| 4 | K | 100009 | Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele | kpl | 1,000 | 200,00 | 200,00 |  |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|

D 003

Projektová dokumentace

|   |   |        |                                             |     |       |          |          |  |
|---|---|--------|---------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 5 | K | 100005 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 6 | K | 100016 | Fotodokumentace                             | kpl | 1,000 | 200,00   | 200,00   |  |

D 004

Geodetická zaměření

2 700,00

| pČ | Typ | Kód    | Popis                                           | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 7  | K   | 100006 | Vytýčení inženýrských sítí před zahájením prací | kpl | 1,000    | 100,00          | 100,00            |                    |
| 8  | K   | 100007 | Vytýčení stavby                                 | kpl | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00          |                    |
| 9  | K   | 100008 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1,000    | 1 500,00        | 1 500,00          |                    |
| 10 | K   | 100013 | Označení stavby                                 | kpl | 1,000    | 100,00          | 100,00            |                    |

|    |   |        |                                                                         |     |       |        |        |  |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|
| D  |   | O05    | Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště |     |       |        |        |  |
| 11 | K | 100003 | Zábor pozemku nebo komunikace pro zařízení staveniště a výkopy          | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |

# MĚSTO ZÁKUPY

IČO 00261114, DIČ CZ 00261114  
Telefon: 487 857 171, Fax: 487 857 296

---

## MĚSTO ZÁKUPY

Borská č. p. 5, 471 23 Zákupy  
NAŠE ZN: VZ 5/ 2017, MUZ/874/2017  
VYŘIZUJE: Ing. Radek Lípa  
TEL: 487 857 171  
DATUM: 15. 3. 2017

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

### „Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD - Zákupy“

#### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

##### 1.1. Zadavatel

Město Zákupy  
Borská č. p. 5  
471 23 Zákupy  
zastoupené: Ing. Radkem Lípou, starostou města  
IČ: 00261114, DIČ: CZ 00261114

##### 1.2. Kontaktní adresa

Městský úřad Zákupy  
Borská č. p. 5  
PSČ 471 23 Zákupy  
Kontaktní osoba pro zakázku: Ing. Radek Lípa, starosta města  
telefon: 775 750 021  
fax: 487 857 250  
e-mail: [zakazky@mesto-zakupy.cz](mailto:zakazky@mesto-zakupy.cz)

#### 2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o stavbu technické infrastruktury pro naplánovanou lokalitu šesti rodinných domů. Plynovod se šesti přípojkami a vybudování provizorní komunikace sloužící jako příjezd pro stavebníky RD.

#### 3. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

##### Plynofikace

Navržený stl.plynovod PE 63, PE100 bude napojen pomocí přivařovacího navrtávacího ocelového T-kusu FASTRA DN150/50 s integrovanou přechodkou na PE 50/ 63 na stávající stl.plynovod DN150 ocel v prostoru trvalého travního porostu p. p. č. 2618/1, k. ú. Zákupy. Odtud navržený stl.plynovod PE 63, PE100 povede tímto trvalým travním porostem, přes

místní komunikaci p. p. č. 2619, v níž v chrániče PE 90, délky 3,0m, zakončené číhačkou, bude křížit nad stávajícím kanalizačním a vodovodním potrubím, dále povede ostatní plochou p. p. č. 1532, v níž v chrániče PE 90, délky 3,0m, zakončené číhačkou, bude křížit nad dalším stávajícím kanalizačním a vodovodním potrubím, a nakonec povede trvalým travním porostem /budoucí místní komunikace/ p. p. č. 1609/5 k. ú. Zákupy.

Tady naproti trvalému travnímu porostu p. p. č. 1609/10, k. ú. Zákupy bude za navrženou stl. plynovodní přípojkou PE 32, PE100+ navržený stl. plynovod PE 63, PE100 v prostoru budoucí místní komunikace zaslepen záslepkou. Navržené stl. plynovodní přípojky PE 32, PE100+ budou napojeny pomocí přivařovacích navrtávacích přípojkových T-kusů PE 63/32 na navržený stl. plynovod PE 63, PE100 v prostoru trvalého travního porostu /budoucí místní komunikace/ p. p. č. 1609/5 k. ú. Zákupy. Propoj na stávající plynovodní potrubí DNI 150 ocel musí být proveden bezodstávkovou technologií, navrtáním přivařovacího ocelového T-kusu FASTRA DNI50/50 s integrovanou přechodkou na PE 50/63. Propoj na navržený plynovod PE 63, PE100 musí být proveden bezodstávkovou technologií, navrtáním přivařovacího T-kusu PE 63/32.

### **Komunikace**

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením a ostatní zemní práce-přemístění, odkopávky, prokopávky atd. Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm. Podklad nebo kryt ze štěrkodrtě frakce 0-63mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm (dodávka+montáž).

## **4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

- Termín zahájení díla je ihned po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad duben 2017.
- Termín dokončení díla je stanoven maximálně do 30. 6. 2017.

Místem plnění jsou dotčené parcely (uvedeno v technické zprávě) v k. ú. Zákupy.

Místo plnění je volně přístupné.

### **Poskytování projektové dokumentace**

Písemnou žádost o vydání dokumentace a dalších podkladů v elektronické podobě je nutno doručit na adresu kontaktní osoby, nebo elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Zadávací a další dokumentace v elektronické podobě bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá.

## **5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY**

Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky s rozpisem jednotlivých položek. Nabídková cena bude uvedena v CZK a v členění: nabídková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH.

### **Obchodní podmínky včetně platebních podmínek**

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Způsob vystavení faktury: Faktura bude vystavena zájemcem po skončení realizace předmětu veřejné zakázky po vzájemném odsouhlasení soupisu prací. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž

veškeré cenové údaje budou v této měně. Faktura bude vydána v souladu s výkazem výměr. Platby budou vypočteny z cen bez DPH a s DPH.

## **6. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK**

**Začátek lhůty: 15. 3. 2017**

**Konec lhůty: 31. 3. 2017 v 10:00 hod.**

Nabídky doručené po uplynutí lhůty nebudou otevřeny ani hodnoceny.

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě.

Nabídky se podávají na podatelnu Městského úřadu v Zákupích, Borská čp. 5, 471 23 Zákupy osobně nebo poštou na adresu zadavatele. Nabídky budou v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka - **Plynofikace a provizorní komunikace 6 RD – Zákupy- NEOTVÍRAT**“. Na obálce musí být uvedena adresa. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené držitelem poštovní licence nebo kurýrní službou.

## **7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

Prokázat splnění kvalifikace musí uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek, nabídka bude obsahovat:

### **1. Základní způsobilost**

- čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Toto prohlášení bude předloženo v originále, podepsané oprávněnou osobou.**

### **2. Profesní způsobilost**

- předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, jak je uvedeno v § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, jak je uvedeno v § 77 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Tyto doklady budou předloženy v prosté kopii.**

### **3. Technická kvalifikace**

- seznam v oblasti stejných stavebních prací poskytnutých za poslední 3 roky včetně uvedení ceny (min. 300 tis. Kč) a doby poskytnutí a identifikace objednatele.

## **PŘEDLOŽENÁ NABÍDKA BUDE OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ:**

- a) Vyplněný krycí list – Příloha č. 1
- b) Vyplněný výkaz výměr – bude zaslán elektronicky na vyžádání
- c) Podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo – zadavatel požaduje záruční dobu na provedené práce v délce minimálně 60 měs. - Příloha č. 2
- d) Požadavky na prokázání splnění kvalifikací dle předchozího bodu 7 této Výzvy, popř. další technická dokumentace, další relevantní údaje k posouzení splnění požadavků zadavatele

## **8. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK**

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výhodnost nabídky pro zadavatele.

## 9. OSTATNÍ ÚDAJE

Uchazeč podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky a to i bez udání důvodu.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list
- Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

Ing. Radek Lída  
starosta města

