MESTO ZAKUPY

ICO 00261114, DIC CZ 00261114
Telefon: 487 857 171, Fax: 487 857 296

MESTO ZAKUPY

Borska &, p. 5, 741 23 Zakupy
NASE ZN: VZ/3/2015
VYRIZUJE:  ing. Radek Lipa
TEL: 487 857 171
DATUM: 13.3.2015

VYZVA K PODANI NABIDKY A PROKAZANI KVALIFIKACE
pro vefejnou zakazku malého rozsahu. Nejedna se o zadavaci Hzeni dle zikona €. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdg&jsich pfedpisi. Zadavatel bude postupovat dle
interni Smémice MEU &. 1/2014 — Zadavéni vetejnych zakazek malého rozsahu.

»Celkova rekonstrukce kaple v Mostecké ulici v Zikupech
USKP:27967/5-3437«

1. IDENTIFIKACNI UDAJE VEREINEHQ ZADAVATELE

1.1, Zadavatel

Mésto Zakupy

Borskd &. p. 5

471 23 Zékupy

zastoupené: Ing. Radkem Lipou, starostou meésta
IC: 00261114

1.2. Kontaktni adresa

Meéstsky tfad Zakupy

Borska €. p. 5

PSC 471 23 Zékupy

Kontaktni osoba pro zakazku: Ing. Radek Lipa, starosta mésta
telefon: 775 750 021

fax: 487 857 250

e-mail: starosta@mesto-zakupy.cz

2. INFORMACE O DRUHU A PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY
Pfedmétem vefejné zakdzky jsou stavebni ipravy kaple v Mostecké ulici v Zdkupech.

3. POPIS PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Celkova rekonstrukce kaple USKP:27967/5-3437. Odvlhéeni a hydroizolace kaple, vyména
stieni krytiny a konstrukei stfechy, oplechovani vézi¢ky a repase k¥iZe, rekonstrukce omitek,
repase mfiZi, instalace repliky dveini mtiZe, osazeni novych dvefi (kopie plivodnich),
rekonstrukce tesaifskych stén a dal8i souvisejici prace.



Veskeré prace budou provadény dle podminek uvedenych v zdvazném stanovisku Méstského
ufadu Ceska Lipa, vydan¢ho stavebnim tGfadem pod ¢&.j. MUCL/180715/2014.

VYyvkaz vvmér bude zaslin elektronicky na zdkladé pofadavku uchazeée !!!

4. DOBA A MISTO PLNENI ZAKAZKY

- Termin zahdjeni plnéni je stanoven V/20135,

- Termin dokondeni plnéni je stanoven maximalné na 15. 8. 2015.

Mistem plnéni je kaple USKP:27967/5-3437, p. €. 495, 496 k. 4. Zdkupy. Misto je pfistupné
po dohodg s kontaktni osobou.

5. ZPUSOB ZPRACOVANI CENY

Zéjemce stanovi nabidkovou cenu za celé pln&ni vefejné zakazKy s rozpisem jednotlivych
poloZek. Nabidkova cena bude uvedena v CZK a v &élen&ni: nabidkova cena bez DPH, sazba
DPH, vyse DPH a nabidkova cena véetné DPH.

Obchodni podminky véetné platebnich podminek

Zadavatel nebude poskytovat zélohy. Zplsob vystaveni faktury: Faktura bude vystavena
zdjemcem po skonCeni realizace pfedmétu vefejné zakdzky po vzdjemném odsouhlaseni
soupisu praci. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 30 kalenddfnich dnii ode dne
dorueni dafiového dokladu zadavateli. Platby budou probihat vyhradng v CZK a rovn&Z
vedkeré cenové udaje budou v této méné. Faktura bude vydédna v souladu s vykazem vymér.
Platby budou vypoéteny z cen bez DPH a s DPH,

6. LHUTA A MISTO PODANI NABIDEK

Lhiita pro podani nabidek zaéind béZet dnem vyhlaeni soutéZe: v patek 13. bFezna 2015 a
konéi v atery 24. bfezna 2015 v 10:00 hod.

Nabidky se podévaji na podatelnu Méstského Gfadu v Zakupech, Borska &p. 5, 471 23 Zakupy
osobné& nebo postou na adresu zadavatele. Nabidky budou v ¥adn& uzaviené obdlce oznadené
Vefejnd zakizka - ,Celkovd rekenstrukce kaple v Mostecké ulici v Zikupech
USKP:27967/5-3437 - NEOTVIRAT“

7. POZADAVKY NA PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE

Nabidka bude pfedloZena v jednom vyhotoveni v pisemné formé, v &eském jazyce, v
nerozebiratelné form&. Prokazat splnéni kvalifikace musi uchazed ve lhiit¢ pro podéani
nabidek. Kbvalifikaci nespliiuje dodavatel, ktery neposkytl doklady stanovené zakonem v
rozsahu stanoveném zadavatelem nebo poskytl tdaje neaplné nebo nepravdivé.
Tento dodavatel bude z vefejné zakazky vyloucen.

PREDLOZENA NABIDKA BUDE OBSAHOVAT NASLEDUJICI:
a) Vyplnény kryci list v pisemné podobé.
b) Vyplnény vykaz vymér v pisemné podobeg.
¢) DoloZeni profesnich kvalifika¢nich pfedpokladi

- vypis z obchodniho rejstiiku, pokud je v ném zapsdn, &i vypis z jiné obdobné



d)

e)

g)

- vypis z obchodniho rejstiiku, pokud je v ném zapsan, ¢i vypis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ni zapsan, shodné jak je uvedeno v § 54 pism. a) zak. &.
137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach.
- doklad o opravnéni k podnikéni podle zvla$tnich piedpist v rozsahu odpovidajict
predmétu vefejné zakazky, zejména doklad prokazujici pfislusné Zivnostenské
opravneéni ¢i licenci, obdobné jak je uvedeno v § 54 pism. b) zakona &. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach.
'lgio doklady budou predloZeny v prosté kopii.

estné prohladeni o splnéni zakladnich kvalifikaénich kritérii obdobné jak je uvedeno
v § 53, odst. 1 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,

Toto Cestné prohliSeni bude pFedloZeno v originile, podepsané oprivnénou osobou.

Podepsany navrh smlouvy o dilo suvedenim nabidkové ceny dle polozkového
rozpoctu v ¢lenéni ceny bez DPH, DPH a ceny v¢. DPH — zadavatel pozaduje zaruéni
dobu na provedené prace v délce minimaln& 36 mé&sicu,

Reference - nejméné 3 zakazky za minimdlné 300 tis K¢ (bez DPH), v oblasti
stavebnich praci za posledni 3 roky a ztoho alespoii jedna zakdzka souvisejici
s opravou objektu (budovy) historického charakteru.

Prohl43eni uchazede, Ze souhlasi se zvefejnénim posouzeni splnni kvalifikace a
hodnoceni nabidek, uzaviené smlouvy s uchazedem a jejich vech dodatki.

8. KRITERIA HODNOCEN{ NABIDEK
Hodnoticim kritériem pro zadani vefejné zakazky je vyhodnost nabidky pro zadavatele.

9. UKONCENI ZADAVACIHO RIZEN{

Zadavatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v priibéhu zadavaciho fizeni toto fizeni zrudit nebo
odmitnout viechny pfedloZené nabidky a to i bez udani divodu.

P#{lohy:

Ing. Radek Lipa
starosta més

kryci list nabidky

navrh smlouvy o dilo

zévazné stanovisko M&stského tfadu Ceskd Lipa, vydaného stavebnim tfadem pod
&.j. MUCL/180715/2014,




KRYCHLIST NABIDKY

podané v ramci vetejné zakazky malého rozsahu
CELKOVA REKONSTRUKCE KAPLE V MOSTECKE ULICI V ZAKUPECH
USKP:27967/5-3437
Niézev zadavatele: Meésto Zakupy
Sidlo: Borska 5, 471 23 Zakupy
IC: 00261114

UcHAZES:

1¢:

DIC:

SibLo:

STATUTARNE ORGAN:

OSOBA ZMOCNENA I JEDNANI:

TELEFON, FAX, E=MAIL:

BANKOVNE SPOJENI:

ZARUENE DOBA NA PROVEDENE PRACE:

DOBA PLNENI:

CELKOVA NABEDKOVA CENA BEZ DPH
(v K&)

VyisLeEnE DPH
{v K&)

CELKOVA NABIDKOVA CENA VE. DPH
(v K&)

podpis opravnéné osoby uchazede



VEREINA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU
»Celkova rekonstrukce kaple v Mostecké ulici v Zakupech USKP:27967/5-3437

Smlouva o dilo

na realizaci akce

,»,Celkové rekonstrukee kaple v Mostecké ulici v Zakupech USKP:27967/5-3437%

| 8
Smluvni strany

1.1 Objednatel : Mésto Zdikupy
Zastoupeny : Ing. Radkem Lipou — starostou mésta
Sidlo : Borska &.p. 5, 471 23 Zakupy
ICO : 00261114
DIC 1 CZ00261114
Bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s., Ceska Lipa
Cislo Gittu : 19-5721421/0100
(déle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Se sidlem:
Kontaktni adresa:
Zéstupce:

ICO:

DIC:

Telefon:

Fax:

Bankovni spojeni:
Cislo aétu:

1L
Vychozi podklady a wdaje

2.1. Nézev stavby
,»Celkova rekonstrukce kaple v Mostecké ulici v Zakupech USKP:27967/5-3437%

.
Predmit pln&ni

31 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a =zajistit realizaci akce ,Celkovd rekonstrukce kaple
v Mostecké ulici v Zakupech USKP:27967/5-3437“ dle nabidkového rozpottu ze dne .......... , ktery je nedilnou
soutésti smlouvy. Zhotovenim stavebnjho dfla se pro ufely této smlouvy rozumi dodivka viech praci,
konstrukci a materialt nutnych k fadnému provedeni dila. Celkova rekonstrukce kaple USKP:27967/5-3437.
Odvlhéeni a hydroizolace kaple, vyména stfeSni krytiny a konstrukei stfechy, oplechovani v&%itky a repase
kii%e, rekonstrukce omitek, repase mfiZi, instalace repliky dvefni m¥iZe, osazeni novych dveH (kopie
plvodnich), rekonstrukce tesafskych stén a dald{ souvisejfc{ prace. Vedkeré prace budou provadény dle
podminek uvedenych v zivazném stanovisku Méstského titadu Cesk4 Lipa, vydaného stavebnim dfadem pod &.j.
MUCL/180715/2014.

32 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpov&dnost.

33 Zhotovitel v rimci pfedmétu plnéni a sjednané ceny zabezpeti vetkeré price, dodavky, stuzby, vykony,
kterych je tfeba trvale &i doCasné k zahdjeni, provedeni a dokon&eni pfedmé&tu smlouvy.

34 Objednatel se zavazuje fadné provedeny pfedmét smlouvy (dilo) bez vad a nedod&lki brénicich provozu
pfevzit a zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bod¢ 5.1 této smlouvy.



VEREINA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU
»Celkova rekonstrukee kaple v Mostecké ulici v Zakupech USKP:27967/5-3437%

Iv.
Doba plné&ni
4.1 Zahdjeni plnénf: V/2015

4.2 Ukonéeni plnéni: nejpozdéji do 15. 8. 2015

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukondenim a pfedanim objednateli.
Ukon&enym dilem pro d¢ely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude vykazovat Z4dné vady a nedod&lky
branici provozu a bude schopné bezvadného provozovani.

4.4 Zhotovitel se zavazuje do 5-ti dnbi od ukondeni dila pisemnZ objednateli ozndmit, Ze je dilo fadn
ukonteno a pfipraveno k pfedani.

4.5 Objednatel se zavazuje do 5-ti dnii od dorudeni pisemného oznameni zhotovitele o ukonéeni dila dilo
pfevzit stim, Ze pfipadné drobné vady a nedodélky nebranici Fadnému uZivéni dila budou zhotovitelem
odstranény v pfedem dohodnutém terminu.

4.6 V3echny okolnosti a rozhodnuti, které by mohly ovlivnit dobu provddini stavby, musi byt
zdokumentovany a potvrzeny zastupci zhotovitele a objednatele.

V.
Cena

5.1 Cena pfedmétu dila specifikovaného v &l. III. bod& 3.1 této smlouvy se sjedndva jako pevnd a &inf
................. bez DPH, .....................K¢ 21% DPH, celkem v&etné DPH ................ K& (slovy
Sjednand cena zahrnuje vefkeré price, dodavky, sluzby, vykony, kterych je tfeba trvale &i dodasn&

k zahéjeni, provedeni, dokonceni a zprovozn&ni pfedmétu dila v&etn& nékladi na zafizeni staveni¥t® a jeho
nésiednou likvidaci.

52 Zména ceny je moind pouze v pifpadech kdy

a) objednatel bude poZadovat provedeni jinych praci neZ t&ch, které jsou uvedeny v zaddvaci
dokumentaci, nebo v jiném zadani,

b) objednatel bude poZadovat jinou kvalitu praci nebo dodévek, neZ jakd je uvedena v zaddvaci
dokumentaci, nebo v jiném zadani,

c) v priib&hu stavby dojde ke zm&ndm sazeb dané z pfidané hodnoty

5.3 Velkeré dodatetné stavebni price, zm&ny nebo dopliiky nad ramec zadéni stavby, musi byt vzdy pied
jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem,

54 Zhotovitel je povinen objednatelem poZadované dodatetné stavebni préce provést, objednatel dodatedné
stavebni préce uhradi odd&leng nebo v rdmei rozifeni ptedmétu plnéni (dila) této smlouvy.

55 Zhotovitel je povinen provést na zéklad® poZadavku objednatele informativni ocengni poZadovanych
dodate¢nych stavebnich préaci, a to je¥t& pted jejich realizaci, a nésledn& do 15-ti dnii po jejich realizaci pfedloZit
objednateli formou ,,Zmé&nového listu® jejich kone&né ocendni,

5.6 Na tzv. mén&price je zhotovitel rovnéZ povinen zpracovat ,,.Zmé&novy list“ s tim, Ze mén&prace budou
ocenény podle dodavatelského polozkového rozpoétu a o takto ocenéné mén&prace bude sniZena dohodnuta cena
dila. Méng&prace budou ocenény podle dodavatelského poloZkového rozpoltu, takto ocen®né méndprace bude
snfZena nejvy3e pfipustna cena dila uvedena v &l. V bod 5.1 této smlouvy.

VL
Platebni podminky

6.1 Objednatel prohlaSuje, e ma zajift&ny finanéni prostiedky na thradu veskerych praci a dodavek dle
této smlouvy.



VEREINA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU
»Celkovd rekonstrukce kaple v Mostecké ulici v Zdkupech USKP:27967/5-3437%

6.2 Objednatel proplati zhotoviteli kone&nou fakturu provedenych praci celého objemu zakizky na ziklads
soupisu skute&n& provedenych praci. Doba splatnosti je 30 dni ode dne pfedini faktury objednateli.

6.3 Faktura musfi mit viechny néleZitosti dafiového dokladu. Soutdsti viech predpoklddanych faktur bude
zZjistovaci protokol se soupisem praci a doddvek vietmé odkazu na cenikové polozky, rekapitulace praci a
subdodévek, potvrzeny poviéfenym zistupcem objednatele.

6.4 Pfi nedodrZen{ terminu Ghrady miZe zhotovitel poZadovat drok z prodleni ve vy 0,05% z neuhrazené
¢astky za kaZdy den z prodleni.

6.5 Pii nedodrZeni terminu zhotoveni dle ¢ldnku IV. odstavee 4.2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje
ubradit smluvnf pokutu ve vy$i 1.000,- K& za kaZdy zapoZaty den prodleni, pokud diivody leXi na strang
zhotovitele. Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v diisledku vy¥%i moci.

VIL
Odpovédnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze bude
mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

7.2 Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v dobé& jeho odevzdani objednateli,

7.3 Drobné vady a nedodélky, nebranici provozu budou sepsiny v zédpise o pfedsni a prevzeti dila bude
objednatelem stanoven pfiméfeny termin k jejich odstranéni. Pokud zhotovitel tento termin nedodrZi, bere se
stavba jako nepfedand a zhotoviteli z toho plynou viechny smluvni pokuty dle &lanku VI. odstavce 6.5 této
smlouvy.

7.4 Zhotovitel piijim4 zdvazek, Ze dilo bude po celou zaruéni dobu bezvadng zpiisobilé pro jeho obvyklé
uzivani, bude mit po ziruéni dobé obvyklé vlastnosti a bude po zarutn{ dob& vyhovovat viem pravnim
predpisiim véetn& CSN, které se na dilo vztahuji ke dni zapo&et! b&hu zaru¢ni doby.

7.5 Na piedany pfedmét dila poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na jakost dila. Zaru¢ni doba se
SANOVIE DA ...c.evveeeeeerraeens

7.6 Ziruéni doba zalina plynout ode dne pfevzeti ukonéeného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a
nedodélid.

7.7 Reklamace vad musi byt oznimena pisemn® a zhotovitel je povinen odstranit vytknuté vady
v dohodnutém terminu. Za neodstranéni pfipadnych reklama&nich vad v dohodnutych terminech zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokartu ve vy3i: 1.000,- K& za kaZdy pfipad a den. Pokud vada dila znemoXiiuje
provozovéni pfedmétu dfla, m4 objednatel privo odstranit vadu dila sam, nebo ji nechat odstranit na naklady
zhotovitele.

7.8 Uplatmé&nim néroki z vad dila nejsou dotdeny naroky objednatele na ndhradu $kody a smluvni pokuty.

7.9 Zhotovitel prohladuje, Ze m4 vzavfenou smlouvu o pojidténi odpov&dnosti za Skody zptisobené svou
¢innosti a to jak objednateli i tieti osobég.

VI,
PIné&ni zdvazku zhotovitele

8.1 Zhotovitel svym podpisem stvrzuje, Ze se sezndmil se stdvajicim stavem staveni§t®, které je pfedmétem
dila. Zhotovite] mé povinnost zjistit pfed zapoetim provadéni dila p¥ipadné pt¥ekazky, které by mohly znemoZnit
provedeni dila dle poZzadavku objednatele. Zjisti-li zhotovitel takovéto pfekaZky je povinen na n& objednatele
upozornit.

8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x tydné konzultovat s objednatelem postup praci.

8.3 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo, které je pfedmétem této smlouvy vas a fadnd, v souladu
s ustanovenimi privniho fadu, pfislusnych CSN, oborovych norem a predpisii. Pokud by zhotovitel nedodrzoval

3



VEREINA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU
»Celkovi rekonstrukce kaple v Mostecké ulici v Zdkupech USKP:27967/5-3437%

a nerespektoval platné pfedpisy a normy i pfes upozoméni objednatele, je toto jednani oprava&nym diivodem pro
Jjednostranné odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

84 Zhotovitel miiZe povéfit provedenim &4sti dila jiné osoby (subdodavatele). Jeho vylugna zodpovédnost
viiti objednateli za koordinaci viech subdodavatelii a f4dné provedeni dila tim vak neni dottena.

8.5 Objednate! je opravnén kontrolovat providini dila a zaji¥fovat na stavb& obgasny technicky dozor a
vjeho prib¢hu zejména sledovat, zda price jsou providény podle pfedané zaddvaci dokumentace, podle
smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisii a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich
organil. Za tim udelem m4 ptistup na stavenisté. Na nedostatky zjiit&né v priib&hu praci upozorni neprodlens a
poZidi o odstrandni vad. Jestlize zhotovitel dila takovéto vady neodstrani v ur¥ené dob& a vadny postup
zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porusenf smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpedit G¥ast svych pracovnikii na prov&ovani svych dodavek a praci
technickym dozorem a &init neprodlen® opatfeni k odstran®ni vytknutych zavad.

8.7 Likvidaci a tklid stavenist® ukon&i zhotovitel do 5ti kalendafnich dni ode dne ukongeni dila a
protokoldrné je pfeda zédstupci objednatele.

8.8 Z4dnou stavebni &innosti zhotovitele nesmi dojit k nadmémému zne&igténi ovzdudi, okoli stavby a
vefejnych komunikaci. Zhotovitel na svilj niklad neprodlend vy&isti zasaZené prostory.

8.9 Z4dnou stavebni &innosti zhotovitele nesmi dojit ke ¥kod4m na cizim majetku. Jakékoliv ptipadné
Skody je zhotovitel povinen odstranit na své naklady nebo po dohod® s postiZenym jemu uhradit. Zhotovitel
odpovida objednateli nebo tfeti osob& za §kodu zpsobenou svoji ginnosti pti plnéni pfedmatu dila této smlouvy.

8.10  Zhotovitel zodpovida za &istotu a pofadek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni ndklady odpady,
které jsou vysledkem jeho ¢innosti do 3 kalendafnich dnti v priibghu provédéni dila.

IX.
Pteddinf a pfevzeti

9.1 O pfedani a ptevzeti dila bude vidy sepsén pisemny protokol, ktery potizuje objednatel ve spoluprici se
zhotovitelem stavby.

92 Zhotovitel pFipravi pfed zahdjenim p¥ejimaciho fizeni nezbytné doklady, zejména:

- atesty o pouZitych materidlech

- doklad o uloZeni odpadu v souladu se zdkonem 185/2001 Sb., ve zn&ni pozd&jich

piedpist (§79)

- prohladen{ o shod€ na pouZité stavebni vyrobky podle § 13 zak. & 22/1997 Sb.

a nafizenf vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technicke poZadavky na stavebni vyrobky

- kopii stavebniho deniku
9.3 Objednatel si vyhrazuje pravo nepfevzit dilo, které neodpovida ustanovenim zékona & 22/1997 Sb.,
norem CSN, ostatnich predpisti a obvyklé kvalit¥, Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit dilo i v pEipads,
nebyly-1i mu zhotovitelem pfedloZeny pfi pfedani dila viechny nezbytné doklady dle bodu 9.2.

X.
Ostatni ujednani

10.1  Technicky dozor je oprivnén dat pracovnikiim zhotovitele pitkaz prerudit praci, pokud odpov&dny
organ zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe&nost provid&né stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich
na stavb& nebo hrozi-li jiné vainé hospodéfské gkody. Technicky dozor viak neni oprivnén zasahovat do
hospodéiské &innosti zhotovitele.

10.2  Zhotovitel je povinen zabezpegit uCast svych pracovnikii na prov&fovéni svych dodavek a praci, které
provadi technicky dozor a &init neprodleng opatfeni k odstranéni vytknutych zdvad.

10.3  Smluvni strany se dohodly, Ze lze zapotitat vzajemné pohledavky.
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104  Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpedi §kody na n&m aZ do jeho Fadného ukonéeni a
predéani objednateli nese zhotovitel.

10.5  Vznikne-1i zhotoviteli nirok na ndhradu $kody, uhradi se fkoda skutena bez ulého zisku.

10.6  Smluvni strany prohla3uji, Ze skutenosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni tajemstvi a
ud&luji svoleni k jejich zpfistupn&ni ve smyslu zék.%. 106/1999 Sb. a zvefejn¥ni bez ustanoveni jakychkoliv
dal%ich podminek.

10.7  Zhotovite! musi dodrZovat platné pfedpisy souvisejici s bezpe¢nosti prace.

10.8  Po dobu vystavby poskytne objednatel zhotoviteli bezplatng prostor pro zafizeni staveniftd a uloZeni
materidlti v blizkosti stavebniho dila. Po dokongeni stavebnich praci pfedd zhotovitel objednateli tento pozemek

v plvodnim stavu.

109  Objednatel zajisti pro zhotovitele napajeci body pro odbér elektfiny a vody. Detaily odb&ru budou
dohodnuty stavbyvadoucim zhotovitele p¥i pfedéni staveni§ts.

10.10 Smluvni strany se zavazuji, Ze¢ pchledavku viiéi druhé smluvni stran& nepostoupi tfeti osob& bez
piedchoziho pisemného souhlasu dluZnika.

XT.
Zavéretnd ujedndni

11.1  Tuto smlouvu lze zmé&nit nebo zrudit pouze vyslovnym oboustranng potvrzenym smluvnim wjednnim,
podepsanym opravnénymi zastupci obou stran.

11.2  Tato smlouva je vyhotovena ve &tyFech vyhotovenich, z nichZ ka?d4 ze smluvnich stran obdr#i po dvou
vyhotoveni.

11.3  Tato smlouva nabyva udinnosti podpisem obou smluvnich stran.

11.4  Tato smlouva byla sepséna podle vaZné a svobodné ville obou jejich udastnikil, nikoliv v tisni a
ncastnici po jejim pfedteni prohladuji, Ze text smlouvy této jejich wili doslovng odpovidd a na diikaz toho
pfipojuji dne¥niho dne pod jeji pisemné vyhotoveni své podpisy.

V Zikupech dne .................. Vo dne ......cooiviiiiniinen
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Radek Lipa

starosta mésta
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ZAVAZNE STANOVISKO

Méstsky ¥ad Ceskd Lipa, stavebni d¥ad, obecnf wifad obce s roziffenou phsobnosti, jako vécné
a mistné pfislusny orgdn stitni pamdtkové péce ve smyslu § 10 a § 11 zdkona &. 500/2004 Sb., sprévni
tad, ve znéni pozdgjsich pfedpisi (déle jen ,.sprdvniho ¥idu*) a § 29 odst. 2 zdkona &. 20/1987 Sb.,
o stétni pamitkové pédi, ve znéni pozdéj¥ich pfedpish (dile jen ,,pamitkového zdkona“), obdrZel dne
7. listopadu 2014 od ¥adatele, kterym je mésto Zakupy, IC 00261114, se sfdlem Borsks & p. 5,
471 23 Zakupy, Zidost o vyddni zdvazného stanoviska podle § 14 odst. 1 pamdtkového zdkona ve
véci: Rekonstrukce - odvodnéni a celkovd obnova kaple P. Marie na pozemcich p. & 496 a 495 v
k. ¥i. Zdkupy (obec Zskupy, okres Ceska Lipa, Liberecky kraj). Kaple Panny Marie na pozemcich p.
¢. 495 a p. & 496 v k. 1. Zdkupy je nemovitou kulturni pamétkou vedenou v Ustiednim seznamu
kulturnich pamétek CR pod rejstfikov§m &slem 27967/5- 3437 a zéroved se nachdzf na vzemf s
archeologickymi nalezy I kategorie evidovaném ve Stdtnim archeologickém seznamu Ceské republiky
pod evidenénim &islem SAS 02-42-10/1 (zédmek a jidro obce Zikupy) ve smyslu ustanoveni § 22, odst,
2 zékona ¢. 20/1987 Sb.,, o stdtni pamdtkové péti, ve znéni pozd&jiich pfedpisi.

Dnem podén{ bylo v souladu, s § 44 sprdvniho ¥adu v uvedené véci zahdjeno fizenf o Zidosti vedené
pod spis. zn. MUCL/171700/2014/Ry. Uéastnikem fizeni ve smyslu § 27 odst. 1 pism. a) spravniho
t4du je ¥adatel a vlastnfk nemovitosti mésto Zgkupy, IC 00261114, se sidlem Borsk4 &. p. 5, 471 23
Zikupy. Opravnénon tifedni osobon v tomto fizenf byla urfena Ivana Ryvorova, referentka pamétkové
péte stavebniho G¥adu M&stského Gtadu Cesk4 Lipa.

Maéstsky vitad Ceskd Lipa, stavebni tfad, obecnf d¥ad obce s roziffenou plisobnosti, vyddvd podle
ustanoveni § 149 odst. 1 a § 136 spravniho fddu toto zdvazné stanovisko. V souladu s ustanovenim
§ 14 odst. 3 pamétkového zdkona je zdmér provedenf odvodnénf a celkovd obnova kaple P. Marie na
pozemcich p. & 496 a 495 v k. 4. Zikupy dle pfedloZené Zidosti a poloZkového rozpoétu, z hlediska
z&jmi stdni pamétkové péte

pFfipustny
pii dodrZeni nasledujicich podminek:

1) K opravé obvodového zdiva severni stény, véetné vyplné hrizdéné konstrukce, bude pouZito
plnych pilenych cihel zd&ngch na vdpenocementovou maltu s maximdilnim obsahem cementu do
5%. Prezdivan{ bude provedeno pouze v rozsahu degradovaného zdiva.
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2) K vyméné trami hrdzd&né konstrukce a konstrukce krovu dojde pouze v rozsahu jejich
destruovangch é&dsti. Vyméfiované trdmy budou povrchové upraveny ohoblovinim, v piipadd
nastaven{ trdmu bude profil nového trému pfizplisoben v celé své délce profilu stivajicfho trému,
ke kterému bude nastaven.

3) OSetfenf konstrukce krovu proti dfevokaznému hmyzu a dfevokaznym houbdm bude provedeno
bezbarvym pfipravkem,

4) Krytina bude poloZena Supinovym zplisobem kryt{. Z hlediska pamitkové péfe nebudou pfi
vyméng stfe¥ni krytiny pouZity novodobé tvarovky - okrajové tafky, Sroubované hfebendce
(hiebendce budou kladeny do neprobarvené malty),

5) Z dostupné fotodokumentace je patrné, 7e v&%itka kaple byla opatfena biidlicovymi Zablonami. Pfi
pokladce poZadujeme pouZit velikost §ablon a zpiisob kladen{ dle historické fotodokumentace.

6) Obnova dvefnich vyplni bude provedena formou repase. Jen v pfipadé materidlového doZiti
stavajicich historickych vyplni, coZ vzhledem technickému stavu predpokldddme pfedeviim u
botnf dveini viplné (ptistup do krovu a v&%i&ky), je ptipustng jejich vyména. Nové dveinf vyplné
budou provedeny jako piesné materidlové a funké&ni kopie stavajicich historickych vypln{. Detailni
podoba (profilace jednotlivych prvkii, barevnost) novych dvefnich vyplnf bude pred zadnim do
v§roby odsouhlasena na zdklad® vyrobn{ dokumentace piipadn& referenéniho vzorku organy stitn{
pamétkoveé péle.

7) Z pfedloZené Z4dosti neni patrny vzhled nové mfiZe dvefniho otvoru. Kresebny ndvrh miiZe vietng
povrchové tipravy proto poZadujeme pfedloZit orgdnfim stétnf paméatkové péte k odsouhlasenf.

8) Z ptedloZenych podkladit (polozkovy rozpodet) nelze pfifadit k jednotlivfm navrhovanjm pracim
nékteré body rozpodtu - vyztui zdkladovych kleneb betond¥skou oceli, zdkladové klenby z betonu
if. C 20/25 (neni patrny zplsob provedenf ani rozsah), bourdn{ kamennych podlah, vysekanf kapes
ve zdivu, proveden{ izolace proti vlhkosti v podob¥ penetradnfhe nét¥ru a ptitaveni vodorovné
NAIP. Tyto body poZadujeme upfesnit a pedloZit orgdniim stéitnf pamitkové péde k odsouhlaseni.

9) Pfed zahdjenim a v pritb&hu praci budou investorem svolévany pravidelné kontroln dny za déasti
zéstupct stétnf pamétkové péde a pracovniki NPU, UOP v Liberci.

Odbvodnéni

Méstsky dtad Cesk4 Lipa, stavebni iifad, jako pfisludny orgin stitnf pamdtkové péde, obdrzel dne
7. listopadu 2014 Zidost o vydéni zdvazného stanoviska podle § 14 cdst. 1 pamétkového zdkona od
Zadatele, kterym je mé&sto Zdkupy, IC 00261114, Borska &. p- 5, 471 23 Zkupy. Uvedenym dnem bylo
zahéjeno fizenf o Z4dosti.

Kaple Panny Marie na parceldch p.p.&. 495 a p.p.& 496 v k.d. Zdkupy je nemovitou kulturni pamitkon,
vedenou v Ustfednim seznamu kulturnich pamétek CR pod rejstifkov§m &fslem 27967/5- 3437 a
zérovefi se nachdz{ na dzemi s archeologickymi ndlezy I. kategorie evidovaném ve Stitnim
archeologickém seznamu Ceské republiky pod evidendnfm &islem SAS 02-42-10/1 (zémek a jadro
obce Zikupy) ve smyslu ustanoveni § 22, odst. 2 zdkona & 20/1987 Sb., o stétnf pamdétkové pédi, ve
znénf pozd&j¥ich pfedpisil.

Zam&rem Zadatele je provedeni odvodnénf a celkové obnovy kaple Panny Marie. Dle predlo¥eného
rozpottu dojde k provedeni odkopénf objektu, realizaci drendZniho systému z PVC trubek a provedent
kamenného pfizdéného soklu (okapového chodniku). Déle dojde k opravé resp. vyméné
degradovaného cihelného zdiva véetn& provedeni vymény vypadlé v¥plng hrizdéné konstrukce. Dojde
k oprav® vngjich omitek védpenocementovon omitkou veetné provedenf nétérn stén akryldtovou
barvou. V interiéru dojde k opravé spirovani neomitaného zdiva MC a proveden{ hydrofobiza&ntho
nitéru vnitinich neomitanych ploch. Déle budou vyfezdny po¥kozené prvky hrézd&né konstrukce a
poskozenych prvkil krovu. Dfevéné prvky budou ofetfeny ptfpravkem proti dfevokaznym Skddcim.
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Bude poloZena novi stfe¥n{ krytina z palenych tadek typu bobrovka. Demontovéno bude také stévajici
oplechovini v¥%i¥ky, demontd’ oplechovéni zdv&trngch li¥t a okapnic. Nové oplechovini bude
provedeno z Cu plechu. Na v&%i¢ku bude instalovdna nové stfe¥nf krytina z bfidlicovych $ablon. Dile
bude provedena vymeéna dveinich vyplni. Také bude provedena repase mii#{ okennich vypln,
makovice a kifze v€Zicky a instalace nové miiZe do vnitfnfch z4v&sd dvefnfho otvoru.

K opravim fasidy vietn jejlho nitéru jiZ bylo vyddno zévazné stanoviske & j.
MUCL/125928/2010, z¢ dne 22. 09. 2010. Vzhledem k tomu, Ze nejsou znidmy #4dné nové
skute&nosti, trvime na dodrZeni podminek tohoto zdvazného stanoviska.

Sprévnf orgdn posoudil pfedloZenou ¥4dost a ddle shrom&Zd&né podklady k rozhodnut{, pfezkoumal,
zda je pfedloZeny zdmér v souladu s pofadavky na ochranu a uchovén{ kulturnich a historickych
hodnot dot&eného pamdtkové chranéného vizemi, zda vede k napln&nf déelu pamditkového zdkona a zda
nenf vrozporu se soutasnym stavem pozndn{ hodnot, které jsou z hlediska stitni pamditkové péte
chrinény. Pfipomfnky Nirodnfho pamiétkového dstavu, tdzemn& odborného pracovi§té v Liberci
sprévni orgén pfevzal do podminek zdvazného stanoviska, protoZe ji povaZuje za obecny predpoklad
pii provddéni obnovy kulturn{ pamdtky, kterd je cennym dokladem drobné sakrélni pamétky v dané
oblasti. Pfedmétem pamétkové ochrany je urbanistick4 sitnace celé kaple v¥etm& hmoty stavby, jeji
vzhled, konstrukéni, dispoziéni a materidlové fe¥en{ a jednotlivé dochované prvky ze viech etap
stavebntho vyvoje. Na pamdtkové hodnoté stavby i pamdtkové zény se vyznamn& podili podoba
fasady. Zédost presn& nespecifikovala rozsah a zpisob provedent, proto byl v podminkach stanoven
postup praci,

Ad1-9) Vzhledem k rozsahu stavebnfch zdsahti a autenticky dochovanym konstrukénfm prvkim je
z pamétkového hlediska nezbytnd kvalitni dokumentace pivodnich stavu, které bude u fady detailh
poslednim zachycenim piivodntho feSenf pied zni¢enfm. Kvalitni proveden{ tesafskych a zednick§ch
pracf je nezbytnou souc4sti zdsahli pokud mé byt zachovéina pamétkovd podstata stavby. Je nezbytné
zachovéni maximéalniho mnoZstvi plivodnich prvki. Vyméfiované ¢dsti musi byt provedeny tak, aby
vizudln¢ nenaruSovaly vzhled konstrukce odliSnym zpracovinim povrchu, odskokem od lice
puvodnich &4sti a pouZitim nevhodngch novodobgch dopliikii a technologif. PouZitim pohledové
rudivych doplik( krytiny a provedenfm novodobych detaili stfe¥niho pl48té by doSlo k narueni
autentického vzhledu stavby, coZ je v rozporu pfedmstermn pamitkové ochrany.

Z pohledu pamatkové péée je Zadouct vratit se k typu, formétu a zpiisobu kladeni stfe$ni krytiny a
regiondln€ a historicky charakteristickfm detailim této pamétky. Jednotlivé podminky tykajici se
stfeni konstrukce vychdzeji z metodickych doporudeni stitni pamitkové péfe a vydanych pifrudek
(Kol.: Pé&e o stfechy historickych budov, Nédrodn{ pamdtkovy ustav, dstfedni pracoviitd. Odborné a
metodické publikace, svazek 26, 2. doplnéné vydéni, Praha 2003; Kuovi, V. — Bureg, P.: Principy
péde o lidové stavby, Stitni tistav pamétkové péde. Odborné a metodické publikace, svazek 18, Praha
1999; kol.: Stfe¥ni krytiny, metodicky list Ndrodni pamdtkovy dstav, i. 0. p. v Liberci 2011).

Pfi vyrob& kopii dvefnich vyplni je nutno dodrZet pfesné piivodni vzhled, ktery pIn& odpovida
pivodnimu fefeni kaple a jejim hodnotdm. Z pamétkového hlediska je ¥adouci dodr¥eni celkovych
proporci vyplni (nelze osadit vyplné s nevhodnymi modernimi dopliiky). U barevného feSeni je
dilleZité zachovat stdvajici stav, zm&na barevnosti je moZnd pouze za pfedpokladu nalezeni piivodnfho
fesenf na stdvajicich vyplnich.

Upfesnéni detaili na stavbé vrimci kontrolnich dnii je nezbytné vzhledem k nemoZnosti urdeni
piesného rozsahu vyméfiovanych prvkh a dalSich nutnych z4sahl pfed rozkrytim konstrukef,

Na zdklad® vySe uvedenych skutednosti a po provedeném Ffizeni bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno
ve vyroku tohoto zdvazného stanoviska.
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Vedkeré zmény a daldi dopliiky oproti schvilenému ziméru je ve smyslu pamétkového zdkona vZdy
nutno pfedem odsouhlasit se zéstupci stitni pamétkové péte. Dozor nad dodrZenfm stanovenych
podmfnek pfi obnove€ kulturn{ pamdatky a pii stavbé, zméné stavby, terénnich dpravich, umist¥ni nebo
odstranéni zafizenf, odstranéni stavby nebo udrfovacich pracich na nemovitosti, kterd neni kulturni
pamitkou, ale je v pamétkové rezervaci, v pamitkové z6n€ nebo v ochranném pdsmu vykondvé ve
smyslu § 29 odst. 2 pism. g) pamatkového zdkona stavebni Wifad M3stského ttadu Ceska Lipa, fisek
pamétkové péle a odborny dohled podle § 32 odst. 2 pism. g) pamdtkového zdkona zaji¥tuje Nirodn{
pamétkovy tstav, izemni odborné pracoviité v Liberci.

Upozoritujeme, Ze povinnosti stavebntka jif v dobé pFipravy stavby je splnit oznamovact povinnost
viidi Archeologickému vstavu AV CR v Praze ve smyslu § 22, odst. 2 zékona & 20/1987 Sb. o stdtni
pamditkové péci, ve mnéni pozdéjsich pFedpisi formou Ozndmeni o stavebnim & jiném zdméru v vizemi s
archeologickymi ndlezy, ktery miZe poskodit &i znicit archeologické ndlezy v jejich pivodnim uloZent,
ti. v zemi a umoinit jemu nebo oprdvnéné organizaci provést na dotéeném iizemi zdchranny
archeologicky vyzkum. Doporucujeme informovat pfedem o zdméru i oprdvnénou organizaci, v tomto
pHpadé Viastivédné muzeum a galerii v Ceské Lipé (Mgr. V. Pesa, P. Jenc, V. Novdk, tel.: 487 824
145; 605 245 855; 720 636 237), zaslat oprdvnéné organizaci pldnovou dokumentaci a po uzavieni
dohody informovat o harmonogramu zemnich praci.

Poudeni

Proti tommto zdvaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolédni v souladu s ustanovenim § 149
odst. I sprdvniho fadu, nebot’ tento 1ikon nenf samostatnym rozhodnutim ve sprdvnim fizeni. Odvoldni
je moZné podat proti rozhodnuti p¥isluiného stavebniho tifadu ve véci samé.

O odvolanf proti obsahu zdvazného stanoviska rozhoduje Krajsky Gfad Libereckého kraje, odbor
kultury, paméitkové péce a cestovniho ruchu.

Ivana R¢vorovi
referentka pamdtkové péce
stavebniho tifadu

Obdrii:
datovou schrinkou
Mésto Zikupy, Borskd &. p. 5, 471 23 Zékupy, IDDS: 6jnbzui

Na védomi:

Datovou schrinkou

Nérodni pamétkovy dstav, Gzemni odbomé pracoviité v Liberci, Jabloneckd 642/23, 460 01 Liberec,
IDDS: 2cy8h6t
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Ovéfovaci doloZka konverze z moci tifednf do dokumentu v listinné podobé

Ovétuji pod pofadovym &islem 67862896-7836-141216084918, % tento dokument v listinné podobg, ktery
vznikl pfevedenim z dokumentu obsaZeného v datové zpravé, sklédajictho se z 4 listd, se shoduje s obsahem
dokumenty, jehoZ prevedenim vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost wdajii obsaZenych v dokumentu a
Jejich soulad s pravnimi pfedpisy.

Vstupujici dokument obsaZeny v datové zpravs byl podepsén zarudenym elektronickym podpisem zaloZenym
na kvalifikovaném certifikitu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikanich shueb a platnost
zaruleného elektronického podpisu byla ovétena dne 16.12.2014 v 08:50:16. Zarugeny elektronicky podpis byl
shleddn platnym ve smyslu ovéfeni integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl zméngn, a ovéfeni platnosti
kvalifikovan¢ho certifikatu bylo provedeno vii poslednimu  zvefejnnému  seznamu zneplaténych
kvalifikovanych certifikétd vydanému k datu 16.12.2014 05:42:09. Udaje o zarudeném elektronickém podpisu:
&fslo kvalifikovaného certifikdtu 19 C1 34, kvaliftkovany certifikit byl vydan akreditovanym poskytovatelem
certifikaénich sluZeb PostSignum Qualified CA 2, Ceska posta, s.p. [IC 47114983 pro podepisujici osobu
g)maﬁujfc{ osobu) Ivana Ryvorovi, referent tzemnfho rozhodovini a stavebniho Fadu, SU, 1880, Misto
esk4 Lipa [IC 00260428]. Elektronicky podpis nebyl oznaten &asovym razitken,

Vystavil: Mé&sto ZAkupy
Pracovidté: Mésto Zakupy :
Borsk4 5, Zakupy, 47123 dne 16.12.2014

Jméno, pFijmeni a podpis osoby, kter4 autorizovanon konverzi dokumentun provedla:

4 Il

Otisk Wfedniho razitka:
67862896-7836-141216084918

Pozndmbia:

V dobé od uvefejuéni sexnamu neplaménych kvalifikovanych certifikdti, viiéi kterému byla ové¥ovina Platnost kvalifikovandho
certifikdtu 19 CI 34, do provedeni autorizované konverze dofumentss mohlo dojit k zneplotnéni kvalifikovaného certifikdta.
Kontrolu této oviFovaci dolofky lze provést v centrdini evidenci ovéfovacich dololek pHistupné puiisobem umoffiujioim dilkovy
DFistup na adrese hitps:/fwww.czechpoint.cz/overovacidoiozky.



