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SMLOUVA O DiLO

| éislo objednatele: B 03-7/2014 - | &islo zhotovitele:
Objednatel: Mésto Zakupy .
Sidlo: Borska 5, 471 23 Zakupy
1¢: 00261114
DIC: CZ00261114

Bankovni spojeni: 19-5721421/0100
~zastoupené: Ing. Radkem Lipou - starostou mésta
tel.: +420 487 857 250

(dale jen jako ,objednatel™)

a
Zhotovitel: firma: 1.jizerskohorskd stavebni spolecnost, s.r.0.
sidlo: PraZska 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IC: 49904884
DIC: ' CZ49904884

Zapis v OR: | KS v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 6208
jednajici: | Tomas Pasecky, jednatel

(dale jen jako ,zhotovitel™)
(objednatel a zhotovitel dohromady déle jen jako ,smluvni strany™)

Clanek 1.
Preambule

Realizace akce ,REVITALIZACE TOKU KAMENICAK V ZAKUPECH" dle projektové dokumentace
zpracované Ing. Jifi Hybasek, 10/2012 . Objednavatel se zavazuje za provedeni dila zaplatit
zhotoviteli odmé&nu stanovenou na zakladé této oboustranné dohody.

Clének II.
PREDMET A ROZSAH DiLA

2.1, Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést vlastnim jménem, na
vlastni naklad a na vlastni nebezpeéi, za podminek stanovenych touto smlouvou stavebni
prace na akci ,REVITALIZACE TOKU KAMENICAK vV ZAKUPECH"

2.2. Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované ing. Jifim
Hybaskem, se kterou byl zhotovitel seznamen a kterou v potfebném poctu vytiskl obdrzel.

2.3, Cinnosti souvisejici s realizaciistavebnich praci;
Zhotovitel je povinen v rémci pinéni pfedmétu dila zajistit vetkeré nize uvedené dalsi
innosti souvisejici s realizaci stavebnich praci, a to zejmena:

» zajistit a provést viechna opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k
Fadnému provedeni predmétu dila; ‘ '

o zajistit Gklid stavby a odstranit zakbizeni staveniété ke dni pFedani a prevzeti dila
objednateiem; ‘

|
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2.4

2.5,

2.6,

2.7,

zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okoli;

zajistit bezpeénou manipulaci s odpady;

zajistit odvoz a likvidaci prlpadneho nebezpe&ného odpadu, dle platnych prévnich pfedpisl
a predani evidencniho listu pro prepravu nebezpecného odpadu objednateli;

zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pFislusnymi prévnimi predpisy;

zagistit zhotovem pribéiné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a preda
objednateli pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1x dlgltalnlm vyhotovenl,

pFijmout veskera opatieni k zajisténi bezpecnostl lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany
zZivotniho prostiedi;

zajistit vSechny nezhytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jmych pravnich
nebo technickych pfedpisd platnych v dobé provddéni a preddni dita, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrﬁ dila;
zpracovat privodni technickou dokumentaci, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty

a doklady dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdé&jdich ptedpist, prohladeni o shodg;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou
a predmétem dila a jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornyml znalostmi, které
jsou k provedeni pfedmétu dila nezbytné. Zhotovite! prohladuje, Ze se pfed podpisem této
smlouvy podrobné seznamil se vSemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou
dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo
tplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a pfedani objednateli. Soufasné zhotovitel
prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil vedkeré prace trvalého & doéasného charakteru
véetné materidlu, které jsou obsaZeny v pfedané PD. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou
zahrnuty téz veskeré prace a material, jejichZz provedeni a pouZiti by mél zhotovitel v rdmci
své odborné zpisobilosti pfedpokladat.

Identifikani Udaje stavby:

Nézev stavby: ~REVITALIZACE TOKU KAMENICAK V ZAKUPECH"
Misto stavby:

Kraj: Liberecky

Obec: Zakupy

Misto pinéni: pozemky v k.Uu. Zakupy, viz. projektova dokumentace

Pfedmétem dila této SOD jsou dale innosti, které ma zhotovitel zahrnuty v cené dila:

2.6.1. Zhotovitel je povinen se aktivné spolutcastnit pFi kolaudovani vdech
zhotovitelem realizovanych ob]ektu Soudasti predmetu dila Je téz zajidténi
dopravniho opatfeni, zpracovanl fakturace, mésiénich zprav o pribéhu stavby, a
pfipadné daldich dokladi vyZadanych obJednatelem z diivodu dokladovani
dotacniho titulu.

2.6.2. Provedeni potrebnych pomocnych konstrukci, dofasnych staveb, pfechodnych
memproduktu, provedeni predepsanych zkousek, vyhotovem, resp. zajisténi
dokumentl pozadovanych touto smlouvou a obecne zavaznyma pfedpisy.
Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané verejne pozemky
(komunikace) resp. dotéené pozemky tfetich osob. Uvedeni do puvodnlho stavuy
doloZi zhotovitel zdpisem (protokolem) s vlastnikem (sprédvcem) pozemka.

2.6.3. Provedeni v3ech opatt"'eni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté
zajisténi proti nizkym &i vysokym teplotdm, desti, zéplavé, boufce a rovné? pak
odstranéni Skod vzniklych vdusledku téchto udalostl zajisti na své naklady
zhotovitel,

Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz
pouziti je v CR schvdleno a maji osvéd&eni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité
technologii. OsvédCeni (prohldSeni o shodé dle § 13 zdkona ¢.22/1997 Sb. v platném
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,

3.1.

3.2,

3.3.
3.4.

Znéni, bezpec':ﬁostni listy dle a § 14 zakona & 157/1998 Sb. v platném znéni) je
zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamziku dodéni na misto pinéni.

Vedkeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po
jejich pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmény, doplfiky nebo rozsifeni pfedmétu dila musi byt vidy pred jejich realizaci

pisemn& odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vE. jejich ocenéni,
a to ve formé zménového listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k SOD.

Zhotovitel a Objednatel se zavazuji uzavfit dodatek ktéto smlouvé na zakladé
schvalenych Zménovych listl, a to vZdy k poslednimu pracovnimu dni pFislugného
mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohlednény dopady
schvalenych Zménovych listh do Smluvni ceny a Terminu dokongeni.

Predmét dila zahrnuje véechny préce a dodavky, jeZ jsou obsaZeny alespoil v jednom
z dokumentd zahrnujicich tuto 'SOD véetné pfiloh a projektové dokumentace. Dilo téz
zahrmuje véechna ostatni souvisejici plnéni a préce podminujici tadné dokonceni dila,
tzn., aby dilo bylo plné funkéni, schopno kolaudace a mélo parametry stanovené
projektem, to vie na naklad a nebezpedi zhotovitele.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznédmil se skuteCnym stavem staveni$té a inZenyrskych
siti. Zhotovitel se té? seznamil s vedkerymi podklady k této smlouvé, s jejimi pfilohami a
s kompletni projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlasuje, Ye je mu znam casovy
prib&h a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzajemné vazby jeho éinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, e po vzajemné dohodé upravi, pfipadné ptizplsobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

€lanek III.
CENA DiLA

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena dila, v rozsahu praci uvedenych v zdvazné nabidce
zhotovitele je stanovena jako cena smiuvni, pevna a maximalné pfipustna, jeZz nebude za
$adnych okolnosti zhotovitelem pfekrodena, a to bez DPH, v korunach éeskych, dle ust. §
2 zékona & 526/1990 Sb., o cendch, v rozsahu stanoveném pfedmétem dila. DPH bude
hrazeno dle zakonem stanovené sazby v dobé vystaveni dafiového dokladu.

Cena celkem bez DPH;
; 1233 766,~- K&
DPH 21%:
259 091,- K&
Cena celkem v&. DPH
1 492 857,- K&

Celkovd cena obsahuje veikeré néklady v rozsahu dila, véetné ostatnich praci
souvisejicich s provedenim dila. Celkova cena je sestavena na zakladé ocenéni
jednotlivych polozek uvedenych v poloZkovém rozpottu, jeZ je pfilohou & 4 této
smlouvy. ‘

Sjednana cena dila je platna az do terminu dokonéeni sjednaného dila dle smlouvy.

Smluvni cenu dila je moZné prekrolit pouze, pokud dojde v prib&hu realizace dila ke
zménam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude smluvni cena dila upravena podle vySe sazeb
DPH platnych v dob& vzniku zdaniteiného plnéni.
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6,

€lanek Iy
DOBA PROVADENI DiLA
Zhotovitel se zavazuje dilo fddné provést a objednateli predat bez vad a nedodélki
v souladu s harmonogramem.

Terminy realizace:
Zahajeni 15. 2. 2014

Ukonéeni 31.8. 2014
likvidace kifovin probéhne mimo termin hnizdéni ptactva - tj. 02/2014

Pokud v disledku okolnosti dojde k situaci, kdy pfedpokladany termin zahdjeni realizace
dila (prodlouZeni zaddvaciho Fizeni, klimatické podminky) nebude moZné dodrzet,
posunuje se termin plnéni o dobu, po kterou trvd pfekaZka, pro kterou nelze pln&ni dila
zahajit.

Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel je povinen pfevzit staveniétd nejdfive v den
nabyti Ucinnosti této smlouvy, nejpozdéji viak 5 dnl pfed terminem zahajeni realizace
dila. Zhotovitel je povinen vykondvat vécnou a terminovou koordinaci svych praci
uvedenych v ¢ldnku II. Této smiouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou
ustanovenou objednatelem v bodé 13.1. ¢lanku XIII. této smlouvy, popfipadé i s jinymi
subdodavateli zhotovitele, tak aby byl dodrZen koneény termin realizace dila s ohledem
na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (subdodavateli
zhotovitele). Termin koordinalnich porad je stanoven na ,den" a ,hodinu® a ,misto
konani®.

Vyskytne-li se v prib&hu plnéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje takové
prace pisemné projednat s objednatelem pFed jejich zahdjenim formou zménového listu,
a to s pfedpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové
prace miZe zahajit pouze s predchozim pisemnym souhlasem zastupce objednatele ve
vécech technickych, jinak narok na jejich Ghradu nevznika.

Viechny ndklady vyplyvajici z poZadavkd a podminek objednatele k prib&hu vlastni
realizace dila a véechna pfipadna rizika s tim spojend musi dodavatelé zohlednit ve své
nabidkové cenéd. :

Clanek V
PLATEBNI PODMINKY

5.1. Splatnost faktur oprévnéné vystavenych zhotovitelem je 21 dnill ode dne prokazatelného

5.2.

5.3.
5.4.

dorudeni dafového dokladu - faktury, na dorucovaci adresu objednatele. Zhotovitel se
zavazuje faktury doruCovat postou jako doporu¢enou zdsilku nebo prokazatelnym
osobnim pfeddnim. V pochybnostech s doruéenim se ma za to, ze faktura byla doruéena
tfeti den po prokazatelném odeslani. Velkeré faktury zhotovitele budou mit formu
dafového dokladu v souladu s § 12 zakona ¢ 58/1992 Sb. Na kaidé faktufe bude
uvedena identifikace projektu ,REVITALIZACE TOKU KAMENICAK V ZAKUPECH®. Splatnost
faktur byla stanovena sohledem na obvyklé thity vypldceni dotace objednateli
z programu OPZP. .

Platby probihaji zésadné bezhotovostnim zplsobem na Ucet zhotovitele. Cena dila bude
uhrazena na zdkladé faktur (dafiovych dokladd) vystavenych zhotovitelem, které budou
splfiovat vegkeré zakonné naleitosti danového dokladu.

Zalohy na provedeni dila nejsou zadavatelem poskytovény. _

Zhotovitel je opravnén fakturovat mési¢né dle soupisu skuteéné provedenych praci, a to
az do vySe 70% celkové ceny dila. Zbylou &ast do vye 100% celkové ceny dila
vyfakturuje az po pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd po podpisu zapisu o tpiném
odstranéni zjiténych vad a nedoda&iky.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

6.7.

Pfilohou faktury musi byt protokol o pfeddni stavby nebo Casti stavby se soupisem
provedenych dg)dévek a stavebnich praci a potvrzenim o provedeni stavebnich praci bez
vad a nedodélku podepsany zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Do doby odstranéni vad a nedodélkﬂ nevznikd zhotoviteli pravo vystavit fakturu a
objednatel nema povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani neb&Zi IhGita splatnosti.

V pfipadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat naleZitosti dle tohoto ¢lanku, je
objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy
nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
pfestava bézet plvodni |hiita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury bézi znovu ode dne
prokazateiného doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury na dorucovaci adresu
objednatele.

Zhotovitel uhradi objednateli ve3keré ndklady, které vzniknou z divodd, kdy pro neplnéni
smluvnich povinnosti zhotovitele bude nucen objednate!l odvolat zhotovitele z pfedmétu
pinéni a jeho <&innost nahradit jinym zhotovitelem. Naklady takto vzhiklé budou
zapocteny. :

Dnem provedeni platby se rozumi den odepsani &astky z (&tu objednatele.

¢lanek VI.

STAVENISTE, STAVEBNF DENEK

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenité k uZivani, stavenisté bude zhotoviteli k dispozici
po celou dobu provadéni dila a dobu potifebnou pro vyklizeni stavenisté, to vie s ohledem
na nutnost koordinace dalich praci s ostatnimi subdodavateli objednatele. O pfedani
staveniité (resp. &asti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel pieda pfi predani staveni$té zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni
praci. -

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenidti pofadek a Cistotu a odstranit
vedkeré nedistoty a odpady vznikié v disledku jeho Cinnosti pfi provadéni dila. Nebude-li
i pFes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto préce objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto naklady uhradit (v pfipadé moZnosti zapoctenim proti fakturované
Castce). ' o '

Zhotovitel dnem pFevzeti staveniité odpovidd za dodrZovéni predpisti, tykajicich se
pezpednosti a ochrany zdravi, protipozarnich pitedpisi a pfedpist o ochrané Zivotniho
prostfedi na stavenidti. Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné
(pisemnou formou) sezndmit véechny pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci
predmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pracovnik{l, poZarni ochrany a hygieny prace podie jejich profesniho zafazeni, a to pfed
zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele (stavbyvedouci, popf. mistr) jsou povinni
zGEasthit se sezndmeni se specifiky stavenidté, které bude provedeno pisemnou formou
odpovédnym pracovnikem objednatele, B&hem provadéni praci zhotovitel odpovidd za
znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu Cast stavenisté, ve
které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést, ode dne pfevzeti staveniété o provadénych pracich stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné pro pinéni svych
zavazkl. Povinnost vést stavebni denik konéi dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o
preddni a prevzeti dila. '

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci
technické uvedeni v SOD. Dale je k zapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel

projektové dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni Spravy.
Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel, piipadné zpracovatel
projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisul pfipojit svgje
stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze suvedenym
zapisem souhiasi.
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6.8. Objednatel je povinen vyjadfovat se kzaprsum ve stavebnim denikuy, udinénym
zhotovitelem, nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnu

6.9. Zapisy ve stavebnim demku se nepovazuy za zmenu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovéani zménovych listQ, doplfiki a zmen smilouvy.

6.10. Zhotovitel osadi na napojovaci body vody a elektrické energie podruznymi méfi¢i a po
dokonceni dila uhradi na zakladé faktury spotrebovanou vodu a- elektrickou energii
objednateli v obvyklych cenach.

6.11. Poplatky za zabor vefejného prostranstvi a pozemkﬁ v majetku jiné osoby neZ
zadavatele, pfipadné prekopy komunikaci, zafizeni stavenisté, ndklady na energie,
ndklady na vyty¢eni stavby a vegkerych inZenyrskych siti die podkladd pFedanych
zadavatelem, geodetické prace, vedkerou dopravu, skladku, prlpadne mezideponii
materialu, a to i vytézeného, vcetné likvidace veskerych odpaddl, si zajistuje zhotovitel na
své naklady, které jsou zahrnuty do jeho nabldky

Clanek Vf[I.
PROVADENF DiLA
7.1.Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veSkeré zakony a jejich provadéci
vyhlasky CSN, technologické, bezpeénostni a hygienické predplsy, které se tykaji jeho
¢innosti, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praC|, o] zamestnanostl,
ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani sodpady Pokud porudenim téchto predpisi
vznikne jakdkoliv $koda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel. Déle je zhotovitel

povinen dodrzet pfi provédéni dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich
vyjadfeni a rozhodnuti spravnich organi, kterd se tykaji predmétné stavby,

7.2.Zhotovitel Je povinen pfed zahajenim provadenl dila pfedloZit objednateli seznam svych
dodavatell. Objednatel si vyhrazu1e pravo vyJadrlt se ktomuto seznamu a
v oddvodnénych pfipadech mize nafidit zhotoviteli zaménu dodavatele za jim urleného.

7.3.Zhotovitel je povinen predloZit opravnéné o0sobé objednatele seznam pracovnikll, ktefi
budou na stavenisti prace vykonavat.

7.4.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které
v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve
stavebnim deniku. Neudini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt préce, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad.

7.5.Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru
stavenisté, popfipadé té Casti stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomuckaml

7.5.1. VSichni pracovnici zhotovitele v prostoru stavenisté budou vybavem ochrannymi
pomuckami obzvl4sté pFilbami a zfetelnym oznadenim ndzvu zhotovitele na
pracovnim odévu,

7.5.2. Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenidté poZivat alkohol nebo jiné
omamné ¢&i psychotropni latky, ani tyto do prostoru stavenis$té donéSet nebo
pfechovavat, a jsou povinni se na pozadani objednatele podrobit dechové
zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce mohou vydat opravnéné osoby
objednatele uvedené v bodé 12.1, E&lanku XII. Této smlouvy. Pracovnici
zhotovitele jsou povinni se této zkouSce podrobit a zhotovitel je povinen své
pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

7.5.3. V8echna vozidla zhotovitele operujici v prostoru stavenisté budou zfeteind
oznacena nazvem zhotovitele, oznaéeni vozidel SPZ bude zfetelné a &itelné.

7.5.4. VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni
Uraz odpovédnému zastupci objednatele (TDI, zdstupce ve vécech technickych
ze strany objednatel) a udinné spolupracovat na vysetfeni takového Grazu.

7.6.VesSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld,
majicich pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel povinen
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predlozit objednateli ke dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila
pouze takova zafizeni a stroje, jejichZ technicky stav je v souladu s ptisludnymi pravnimi
a provoznimi predpisy a jejichi provoz (uZiti) je na uzemi Ceské republiky schvalen,
Ptipadnd zména subdodavatele musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Za divod k odepfeni souhlasu objednatele se zmé&nou subdodavatele bude povaZovana
zména subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni
kvalifikaci, pokud zhotovitel neprokdze, ?e navrhovany novy subdodavatel spliuje
kvalifikaci minimainé v takovém rozsahu, v jakém ji v zadavacim fizeni prokazal puvodni
subdodavatel. Objednatel je rovnéz oprévnén odepfit souhlas s vyménou subdodavatele,
pokud navrhovany novy subdodavatel podal v zadavacim Fizeni nabidku, nebo pokud byl
subdodavatelem jiného uchazede v tomtéZ zadavacim fizeni.

7.7.Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen dislednd dodrzovat pravni predpisy o

zaméstnanosti, zejména zakon & 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje svoji &innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této
smlouvy sam osobnd, svymi zaméstnanci v fadném pracovnim poméru, prostfednictvim
jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplisobem v souladu s vyse uvedenym zakonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida
objednateli za Skodu jemu vzniklou v disledku pfipadnych sankci ulozenych objednateli
za poruseni predpisi o zaméstnanosti a nelegainim zaméstnavani v souvislosti
s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji €innost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely na staveniSti v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim vy$e uvedenych sankci se zhotovitel
zavazuje bez prodleni nahradit.’

7.8.Veskera vyhrazena technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynové a tlakovd) pouzivana

na staveniéti pfi zhotoveni pfedmétu dila die SOD musi mit platnou revizi dle p¥isluSnych
predpisti a musi byt prib&iné podrobovana pfedepsanym zkouskam a revizim. Obsluha
takovych zafizeni musi byt prokazateln& odborné zplsobild, stejné tak cbsluha jinych
zatizeni a strojli, jejichz provoz vyZaduje zvldstni odbornou zplsobilost (napfiklad
obsluha zemnich strojti, vysokozdviznych vozikli, stavba a bourani leseni, apod.).

7.9 Vetkera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouZivana na stavenisti musi byt v takovém

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14,

7.15.

technickém stavu, ktery odpovida platnym pfedpisim a normam, a to zejména z hlediska
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi. Doklady o technické zplsobilosti
vozidel, stroji a zafizeni je zhotovitel povinen na poZadani objednateli pfedloZit.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho &innosti do vyse
celkové ceny stavby. Doklad o pojisténi je povinen predloZit objednateli do 5 dnd od
pfevzeti stavenisté.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke znetidténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel
povinen neprodlené tyto uvest do plivodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim
praci bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znagky podle pFedpisu o pozemnich
komunikacich, obstard tyto prace zhotovitel. Vsechny naklady stim spojené jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fdit obecnymi pravnimi
predpisy, pfipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladdanim a likvidaci odpady,
vzniklych ginnosti zhotovitele, zachézenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a
protipoZarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porusenim

té&chto predpisll vznikne jakakoliv $koda, nese vedkeré vzniklé néklady zhotovitel.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjekgﬂm
7 titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto 3kodu odstranit a neni-li to moZné, tak prokdzanou Skodu
finanéné uhradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Pti realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla
nepfiznivy dopad na Zivotni prostfedi. ,

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za Skody zplsobené viemi Ucastniky vystavby
na zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez
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8.1. Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit (zaplsem ve stavebnim deniku) objednateli
nejpozdéji 3 pracovni dny predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani objednateli.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do péti dni od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit pfejimaci Fizeni a Fadné v ném pokradovat.

8.2. Zhotovitel je povinen pFipravit a dolozit u pfejimaciho Fizeni:

- osvédceni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku dodavky na misto
pinéni)
a protokoly o provedenych zkouskach pouZitych materidld a diil;

- zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prubéhu praci;

- zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach;

- origindl stavebniho (montazniho) deniku;

- doklady o likvidaci vzniklych odpad(;

- navod obsluhy a Udriby dodanych zafizeni v feském jazyce;

- fotodokumentace projektu z pribé&hu realizace v tift&né formé (min. 20 fotografii) a
na CD;

- dokumentaci skutetného provedeni stavby

- dal3i doklady predem vyZadané objednatelem.

Bez téchto dokladd nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné predani.

8.3. O pribéhu prejrmauho fizeni bude sepsén protokol ve kterém se mimo jiné uvede i
soupis vad a nedodé&lkl, pokud je dilo obsahuje, s terminem ]e_]ICh odstranéni. Pokud

~ objednatel odmita dilo pfevzit, je povinen uvést do zapisu svoje ddvody.

8.4, Dilo je povaZzovéno za ukonfené po ukonéeni viech praci uvedenych v SOD, pokud jsou
ukonceny Fadné a zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v bodu 8.2, &lanku VIII.
Pokud je v teto SOD pouZity terminy pfedani dila nebo den pfeddni, rozumi se tim den,
ve kterém dojde k podpisu pfedavaciho protokolu

8.5. Zhotovitel odstrani pfipadné vady a nedodélky zjisténé pfi predani dila a vyklidi
stavenisté v terminu uvedeném v pfeddvacim; protokolu.

8.6. Objednatel neni povinen pfevzit dilo s vadamlsa nedodélky

1
Clanek IX.
CE A SMLUVNI POK

9.1. V pfipadé poruseni povinnosti provést dilo je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu.

Smiluvni
pokuta je stanovena na 1 000,- K¢ za kazdy zapocaty den do doby spinéni a bude
vztazena ke konecnému termlnu dokonéeni dila.

9.2. V pfipadé prodleni objednatele s (ihradou ceny dila po dobu del$i tficeti dnd, je tento
povinen zhotoviteli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z diuzné Céastky za kaidy den
prodleni, |

9.3. Pokud obJednateh vznikne narok na uplatnem smluvni pokuty viéi zhotoviteli dle této

vad a nedodélki, stejnd tak za Skody zplsobené disledku své &innosti zadavateli nebo
tfeti osobé na majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni & poskozeni majetku
(napt. vjezdl, plotl, objektl, prostranstvi, inZenyrskych siti, poskozeni vozidel & budov
apod.) zadavatele a tfetich osob je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu
odstranit na své naklady a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

Clanek VIII
PREDANI A PREVZETI DiLA

smlouvy, je oprdvnén snizit o pFisludnou &astku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu
zhotovitele, popfipadé o pfisludnou castku poZadovat Upravu faktury vystavené
zhotovitelem i
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9.4.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

11.1

11.2,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

UloZenim smluvni pokuty neni dotéen narok na ndhradu Skody v plné vysi.

; _ Clanek X. .
ODPOVEDNOST ZA VADY DILA

Zhotovitel odpovida za vady, je? méa dilo v dob& jeho pFedani, a dale odpovida za vady
dila zjiténé v zarucni dobé. ‘

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych touto
smlouvou a obecné zavaznymi;technickymi normami a pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje predat dilo objednavateli v dobé uvedené v &. 1V. této smiouvy.
Zhotovitel se zavazuje bezplatné a neprodleng odstranit vady dila zjiSténé v priubéhu
pln&ni predmétu dila a po celou zaruéni dobu, které budou objednatelem reklamovany.
O odstranéni vady bude uginén zdpis, ve kterém smiluvni strany dchodnou zplisob a
termin jeji o odstranéni. J

Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po jejim
zjiét&ni pisemnou formou do ruky oprévnéného zastupce zhotovitele.

Neodstrani-li dodavatel zavady v dohodnutém terminu, je stanovena sankce ve vysi 1
000,- K& za kazdy zapodaty den do doby spinéni a zarovefh mu budou fakturovany prace
spojené se zajisténim a odstranéni téchto zavad tieti osobou.

~ Clanek XI.

ZARUCNT PODMINKY
Potatek b&hu délky zaruéni doby je stanoven ode dne dokonéeni celého dila a jeho
protokoldrniho preddni zadavateli na zakladé pisemného predavaciho protokolu a
odstranéni viech zjisténych vad a nedodélkd. Minimalni zdruéni doba, kterd se vztahuje
na celé pinéni dila v&. vsech komponenttl, je stanovena objednatelem v délce 24
mésich ode dne predani a pfevzeti dila bez vad a nedodéikd.
Zaruéni doba zadind bé3et dnem piedani zhotovitelem a pfevzeti objednatelem Fadné
dokongeného dila. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé splfiovat pozadavky
na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecnd platnymi zakonnymi predpisy
a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky nespliiuje, je takova odchylka kvality dila
povaZovana za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené |hutdé a na vlastni
naklady odstranit.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjidténi. V reklamaci musi byt reklamovana vada popsdna a uvedeno misto kde
a zplsob, jak se projevuje. Déle v reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky na
zpusob odstranéni reklamované vady nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu. Objednatel
bude reklamace doruovat postou jako doporugenou zasilku. V pochybnostech
s doruéenim se ma za to, ¥e reklamace byla dorudena tfeti den po prokazatelném
odeslani na adresu zhotovitele.

Zhotovite! je povinen nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uznava di neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to,
¥e reklamaci objednatele uznava. Vidy véak musi v uvedeném terminu pisemné sdélit,
kdy nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt delsi nez 7 dnd od obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda shotovitel reklamaci uznava € neuznava,
Soutasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni reklamovanych vad. Takovy
termin objednatel odsouhlasi. Nedojde-li k souhlasu, dohecdnou strany zplisob
odstran&ni v &ase odpovidajicim podminkédm zavady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni IhGty, pficemz i reklamace
odeslana " objednatelem v posiedni den zaruéni Ihdity se povaZuje za v&as uplatnénou.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnli po obdrZeni
reklamace objednatele, je -objednatel opréavnén povéfit odstranénim vady jinou
specializovanou osobu. Vedkeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady
uhradi objednateli zhotovitel..
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Ciéanek XILI.

BANKOVN{ ZARUKA

12.1. Objednatel nepoZaduje bankovni zaruky

Elanek XIIII.
OPRAVNENE; BY

13.1. Zastupci pro véci smiuvni:

Za objednatele: Iﬁg. Radek Lipa, starosta mésta

Za zhotovitele: foméé Pasecky, jednatel
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické: ;

Za objednatele: Ing. Radek Lipa, Ing. Lukas$ Lansky TDI
Za zhotovitele: Pétr Léffler

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a
nejsou opravnéni sjednat zménu & ukonéeni smlouvy.

H
13.2. Zastupce objednatele pro vécj technické je opravnén:

13.3.

na zakladé zapisu do stavebniho deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

kontrolovat zplsob provadenl dila, zejména dodrzovani technologickych postupd,
technickych predpis a norem, dodrzovahl pozadavkl na kvalitu dila, apod.;

provadét kontrolu dodriovani pfislusnych predpisi pracovniky zhotovitele (viz
ustanoveni ¢lanku VII. Provadéni dila této SOD);

provadet kontrolu odborné zpUsobilesti pracovnikd zhotovitele a technické
zpusobilosti strojll a zafizeni pouzivanych zhotovitelem p¥i provadéni praci;

vydat pokyn k provedeni dechové zkoudky. pracovnik( zhotovitele;

vyloudit pracovniky zhotovitele ze stavemste pro nedodrZeni pfisludnych ptedpisi
nebo ustanoveni této SOD;

zastavit pouZivani takovych strojli a zafizeni, kterd nespliuji podminky prlslusnych
pfedpisi nebo ustanoveni této SOD a vyloulit takové stroje a zafizeni ze
stavenisté;

vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfisluinych bezpecnostnich
predpisll nebo ustanoveni této SOD. ‘

odsouhlasit soupis provedenych praci;

odsouhlasit zménové listy tykajici se zmén pFedmétu arozsahu dila po
odsouhlaseni objednatele;

vylou&it pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porugili ustanoveni
€ldnku VII. Této SOD ze stavenisté (mista plnéni);

vyloudit stroje a zafizeni zhotovitele, kterd nespifiuji podminky ustanoveni bodu
7.5., 7.6. &lanku VII, této SOD, ze stavenists;

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim deniku a vyjadfovat se k zapisim
zhotovitele,

Zastupce zhotovitele pro véci ;echmck (prlpadne stavbyvedouci a/nebo vedouci

montézi) odpovidd zejména za:

vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

vedeni stavebniho deniku, predklada zastupm objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci, eventualné navrh zmenoveho listu;
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- dodrZovani podminek provédéni dila die ustanoveni €lanku VII. této SOD.

Zastupci smluvnich stran pro vé&ci technické jsou oprdvnéni jednat pouze ve vécech
technickych a nejsou opravnéni sjednat zmenu smlouvy.

13.4. Hiavni kontrolni dny budou'probihat vidy nejméné jednou za 14 dni.

] - Clanek X1v. )
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY O DILO

14.1. SOD Ize ménit pouze pisemh?m ob&ma stranami potvrzenym &islovanym ujednanim,
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé". Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji. '

14.2. Nastanou-li u nékteré ze 'stran skuteénosti, branici Fadnému “plnéni  zavazku
vyplyvajiciho ze SOD, je povinna:to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a
vyvolat jednani zastupcl pro véci' smiuvni,

14.3. Smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim
doruenym druhé smluvni strané v piipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné
zdvaznymi pravnimi pfedpisy. Kromé jinych dlvodl stanovenych touto smlouvou mohou
ob& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud néktera ze smluvnich
stran podstatnym zplUsobem porusi smluvni podminky.

14.4. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude

poskytnuta dotace z fondl Evropské unie na realizaci této zakdzky.

14.5. Odstoupeni od smlouvy je objednatel dale opravnén udinit v ptipadé jejiho podstatného
porudeni, nedodrfeni technologického prFedpisu zhotovitelem nebo v pfipadé, zZe
zhotovitel je bez diivodi na strané objednatele v prodleni s plnénim dila delsim nez 15
pracovnich dnl. Odstoupeni od:smlouvy bude provedeno pisemné, V takovém pfipadé je
povinen zhotovitel uvolnit stavenisté do 24 hod. od doruteni pisemné vyzvy, kterd
konstatuje odstoupeni od smlouvy a je ucinéna zastupcem statutdrnim nebo osobou jim
zmocnénou.

14.6.Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro ucely této
smlouvy rozumi zejména:

14.6.1, pokud zhotovitel bude v takovém zpoidéni- s postupem provédéni praci
oproti harmonogramu praci z pfiin na stran& zhotovitele, ze kterého bude
jednoznaéné vyplyvat, Ze dilo nebude v terminech uvedenych v SOD fadné a
vfas dokonceno. :

14.6.2. pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislugnymi CSN, 1SO,
technologickymi postupy a daléimi pfedpisy a v takové jakosti, ktera nezaruduje
bezvadné a bezpeéné uzivani dila.

14.6.3, pokud zhotovitel bude opakované porudovat podminky provadeéni dila dle
ustanoveni €élanku VII. této SOD.

14.7.V pFipadé, 7e dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo z diivodd ve smyslu ustanoveni bodu
14.6., provede zhotovitel soupis veskerych provedenych praci a vystavi diléi konecnou
fakturu. Objednatel je povinen veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit
po zapolteni vegkerych prokazatelnych nakladl spojenych s odstoupenim od SODL Dale
je zhotovitel povinen uhradit veskeré Skody a uély zisk objednatele, vznikle z duvodu
poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele.

14.8. Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni
podminky.

14.9, Odstoupenim od smlouvy neni doten narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a

zaplaceni sankci (véetné smluvnich pokut) podie této SOD.
Clanek XV.

VLASTNICTVI DiLA, NEBEZPECT SKODY

15.1. Dilo pfechazi do vlastnictvi objednatele postupné tak, jak je hrazeno objednatelem.
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15.2. Nebezpeli Skody na dile nese zhotovitel, a to az do UpIného spInéni a protokolarniho
pfedani a prevzeti dila. Nebezpeéi skody na. dile pFechazi na objednatele dnem pFevzeti
posledni &asti dila objednatelem.

15.3. Zhotovite!l nese nebezpedi Skody na ma]etku objednatele a tfetich osob a nebezpecu
Skody na zdravi, ke kterym do3lo v pfimé isouvislosti s innosti zhotovitele pfi pInéni
predmétu dila zaviném’m nebo nedbalosti zhotovitele.

15.4. Zhotovitel se zavaZUJe, e vedkeré obchodni a technické informace véetnd specifikaci,

pland, vykresl, vzord apod ., jakoz i jiné informace a materlaly svéfené ob]ednatelem

. pfed zahdjenim nebo v prib&hu praci ke zhotoveni dila a oznadené jako divérné, bude

udrzovat v tajnosti a nevyuZije takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo

prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym materialdm a informacim pfistup tietim

osobam bez predchozmo pisemneho souhlasu objednatele a nepouzije takové materialy a
informace k jinym G&elim, ne2 plnéni zavazky SOD.

Elanek XVI.
ZAVERECNA USTANOVEN{

16.1. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ dva obdr?i objednatel a
dva zhotovitel. i

16.2. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smiouvy vietn& jejich
pfiloh a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Souasné prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla
sjedndna v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

16.3. Zhotovitel je povinen ode dne dokonéeni dita umoZnit kontrolu vynalozenych prostiedkd
vyplyvajici ze zakona & 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjsich predplsu

16.4. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava
a zévazky vyplyvajici z této SOD na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy prechazejl na pravni nastupce obou smiluvnich stran. Smluvni strany jsou
povinny se vzajemné informovat o zméné& (dajl uvedenych v ¢lanku I. této SOD.

16.5. Zhotovitel| je povmen pisemné oznamit objednateli, Ze je proti nému zahajeno insolvenéni
fizeni podle- zak.¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zédkon, ve znéni pozdéjgich predpist.
V takovem pfipadé je objednatel oprévnén odstoupit od smlouvy

16.6. U&astnici Smlouvy si vyslovne sjednévaji to, Ze pfipadné spory a neshody ohledné& prav,
povinnosti a narokl, jeZ vzniknou v souvislosti s plnénim dila mezi zadavatelem a
zhotovitelem, se strany budou snaZit fegit predevs:m smirem. V pfipadé, Ze jejich
vzajemna jednani nepovedou ke smirnému FeSeni, budou tyto spory feSeny a
rozhodovany soudni cestou, -

16.7.Text smlouvy ma pfednost pied prilohami v pFipadé, Ze text pfilohy neni v souladu
s ustanovenim této SOD.

16.8.Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a uéinnosti dnem
vydam Rozhednuti o poskytnuti dotace na akci ,REVITALIZACE TOKU KAMENICAK V
ZAKUPECH", pokud se smluvni strany nedohodnou o datu d&innosti jinak.

16.9.Smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva Mé&sta Zakupy dne 29. 1. 2014,
usneseni:280/2014,

Vv Zakupech dne 44.-2.2 047 V Hodkovicih n. Mohelkou dne A 2. //9

Za zhotovitele :

Za objednatele :

tavebn]
a
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