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A Pravodni zprava

A.1 Identifika¢ni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby

“ZAKUPY-dostavba vodohospodaiské infrastruktury na p.p.¢. 1609

ll.etapa”
b) misto stavby
kraj: Liberecky
obec: Zakupy
katastralni uzemi Zakupy
parcelni ¢isla pozemkau: hlavni fady 1609/5, 1609/15, 1609/1

pfipojky1609/16,1609/17,1609/18,1609/19,
1609/20,1609/21,1609/22,1609/23, 1609/24,
1609/25, 1609/26, 1609/27, 1609/28, 1609/29,
1609/30, 1609/31

stavebni ufad: MU Zakupy

vodopravni Gfad: M&U Ceska Lipa — odbor ZP

c) predmét projektové dokumentace
nova stavba
stupen projektové dokumentace:
pro spolec¢né povoleni liniové stavby

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Investorem stavby je:
Mésto Zakupy, Borska 5, 471 23 Zakupy
IC 00261114
zastoupené Ing. Radkem Lipou, starostou mésta

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace:

Nazev spole€nosti: Vodohospodarské projekty s.r.o.
Sidlo: Namésti TGM &p.130, 470 01 Ceska Lipa
Jednatelé spoleCnosti:  Ing. Jarmila Tavodova
Ing. Radana Ranincova
IC: 22793186
Telefon: +420 777 534 663
e-mail: tavodova@vhprojekty.cz
hlavni projektant: Ing. Jarmila Tavodova, CKAIT 0500839,
autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby
projektant: ~ Ing. Radana Ranincova
rozpoctar: ~ Martin Razicka

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01.1. Vodovodni fad
SO 01.2. Vodovodni pfipojky
SO 02.1. Kanalizace
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SO 02.2. Kanaliza¢ni pfipojky
SO 03 Plynovod
SO 04. Uzitkovy vodovod

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Snimek katastralni mapy zajmového uzemi stavby
Udaje o parcelach z katastru nemovitosti
Vyjadfeni spravcu siti + zakres jejich zafizeni
Pochlzka na misté stavby
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi, stavebniho pozemku a prabéhu liniové trasy,

zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad navrhované trasy s charakterem

uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Stavba se nachazi ve vychodni €asti obce, rovnobézné s ulici Gagarinova za
zahradkarskou kolonii smérem od centra. Stavenisté se nachazi na pozemcich
mésta Zakupy. Napojeni na stavajici inZzenyrské sité je v mistnich komunikacich a
na pozemcich pfilehlych ke komunikaci. PGvodni pozemek 1609 byl rozdélen na
16 pozemkl uréenych pro stavbu rodinnych domu. V dobé zpracovani projektové
dokumentace je dotcena Cast pozemku p.C. 1609 zatravnénou mirné sklonénou
plochou bez staveb a oploceni. Pozemek kfizi vrchni vedeni CEZ a stavajici
uzitkovy vodovod, ktery bude v ramci stavby preloZen.
Navrhované inzenyrské sité (vodovod, kanalizace a stl.plynovod) budou slouZit pro
zasobovani planovanych novostaveb RD pitnou vodou a plynem a pro odvadéni
splaskovych odpadnich vod z nich a jsou navrZzeny v budouci mistni komunikaci.
Pro umoznéni dokon&eni komunikace jsou z hlavnich fadl navrzeny domovni
pfipojky ukon&ené na hranici jednotlivych pozemku objekty pro méfeni a revizi.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemnim planem Mésta Zakupy.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkt na vyuzivani izemi,
nejsou

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou

zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu,
Stanoviska dot&enych organu jsou zohlednéna v projektové dokumentaci, v jeji
textové i vykresové Casti

e) vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbort - geologicky
prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,
Geologicky prazkum nebyl proveden. Zatfidéni hornin je stanoveno takto:
Zatfidéni hornin - 50 % tF. tézitelnosti 3
- 50 % tF. tézitelnosti 4

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu1) - pamatkova
rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy
Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a
bezpeénostni pasma apod.,
Stavenisté nelezi v chranéné Uzemi Natura 2000. Posuzovani vlivu zaméru EIA
nebylo zpracovano.
Navrhovana ochranna pasma se tykaji vedeni inzenyrskych siti.
Stavba zasahuje do stavajiciho bezpeénostniho pasma vrchniho vedeni CEZ
Distribuce. PFi provadéni stavby bude postupovano v souladu s podminkami
provadéni praci v ochranném pasmu vedeni CEZ. Z divodu vrchniho vedeni se
jedna hlavné o dodrzeni praci stavebni technikou pod vedenim.
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g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavebni pozemek nelezi v zaplavovém uzemi vodniho toku, ani neni v lokalité
poddolovanych uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi,

Stavba neovliviiuje své okoli a neméni zasadné odtokové poméry. Destova voda
bude z jednotlivych nemovitosti likvidovana na soukromych pozemcich
individualné.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Na stavenisti nebude provadéno bourani objektu, nebo kaceni vzrostlé zelené.

j) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa,

Stavba technické infrastruktury nevyzaduje vynéti pozemku ze ZPF ani LPF. Pro
plochu budouci komunikace bylo provedeno vynéti ze ZPF zavaznym stanoviskem
ze dne 16.10.2017, MUCL/98450/2017/OZP/PE. Z tohoto ddvodu nebude po
dokonceni stavby nad plochu vykopu navracena ornice a pas komunikace bude
zastérkovan.

k) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu je zfejmé z projektové
dokumentace, jedna se o stavbu inZzenyrskych siti napojenych na sité stavajici
infrastruktury vedené v komunikaci. Pfijezd stavebnich strojd a mechanizace ke
stavenisti bude realizovan po stavajicich komunikacich. Nebudou provadény jejich
Upravy.

I) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

nejsou

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umist'uje a provadi, seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na
kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo,

Pozemky dotéené stavbou SO 01.1 vodovodni fad

k.U. p.p.C. vyméra VyuZiti vlastnik

Zakupy 1609/5 1002 trvaly travni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Zakupy 1609/15 2632 trvaly travni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Zakupy 1609/1 16311 trvaly travni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Pozemky dotené stavbou SO02.1 kanalizace

k.U. p.p.C. vyméra VyuZiti vlastnik

Zakupy 1609/5 1002 trvaly travni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Zakupy 1609/15 2632 trvaly travni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Zakupy 1609/1 16311 trvaly travni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost
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k.U. p.p.C. vyméra VyuZiti vlastnik

Zakupy 1609/5 1002 trvaly travni Meésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Zakupy 1609/15 2632 trvaly travni Meésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Pozemky dotéené ochrannym pasmem
kanalizace, SO 03 plynovod

stavby SO 01.1 vodovodni fad, S002.1

k.U. p.p.C. vyméra VyuZiti vlastnik

Zakupy 1609/5 1002 trvaly travni Meésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Zakupy 1609/15 2632 trvaly travni Meésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Zakupy 1609/1 16311 trvaly travni Meésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Pozemky dotené stavbou SO 01.2 vodovodni pfipojky, SO02.2 kanalizaCni pfipojky,

SO 03 plynovodni pfipojky

k.U. p.p.C. vyméra VyuZiti vlastnik
Zakupy 1609/16 1011 trvaly travni Meésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/17 1038 f‘)r(\)/;?;ttravni Mésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/18 959 f‘)r(\)/;?;ttravni Mésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/19 1044 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/20 1044 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/21 1336 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/22 905 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/23 1025 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/24 1035 f‘)r(\)/;?;ttravni Mésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/25 1028 f‘)r(\)/;?;ttravni Mésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/26 1027 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/27 1075 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/28 989 f‘)r(\)/;?;ttravni Mésto Zékupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/29 971 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/30 990 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/31 1077 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
porost

Pozemky dotéené stavbou SO 04 uZitkovy vodovod
k.U. p.p.C. vyméra VyuZiti vlastnik
Zakupy 1609/30 990 trvaly travni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/15 2632 f‘)r(\)/;?;ttravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy
Zakupy 1609/31 1077 f‘)r(\)/;?;}ravni Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy

porosi
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n) meteorologické a klimatické udaje
Mésto i okoli patfi mezi oblasti s mirné teplym klimatem, praimérna ro¢ni teplota je
nad 7 stupnit Cesia. Ro¢né zde spadne v priméru 700 mm srazek. Vétry pfevazuji
severovychodni a jihovychodni, dale zapadni a jihozapadni.
Pfes Zakupy protéka ficka Svitavka (téz Svitava, Svitavka)
Klimatické poméry nemaiji na stavbu technické infrastruktury vliv.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich souéasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci,

Jedna se o novou stavbu.

b) u€el uzivani stavby,
Navrhované inZzenyrské sité (vodovod, kanalizace a stl.plynovod) budou slouZit pro
zasobovani planovanych novostaveb RD pitnou vodou a plynem a pro odvadéni
splaskovych odpadnich vod z nich a jsou navrZzeny v budouci mistni komunikaci.
Pro umoznéni dokon&eni komunikace jsou z hlavnich fadd navrzeny domovni
pfipojky ukon&ené na hranici jednotlivych pozemku objekty pro méfeni a revizi.

c) trvala nebo do¢asna stavba, }
Jedna se o stavbu trvalého charakteru. Zivotnost stavby je omezena zivotnosti
pouzitych material(.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkt na stavby a technickych pozadavkui zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby,

Jedna se o stavbu podzemnich zafizeni nevyzadujicich bezbariérové feseni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou

zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu,
Stanoviska dot&enych organu jsou zohlednéna v projektové dokumentaci, v jeji
textové i vykresové Casti

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist1) - kulturni pamatka
apod.,
Nejedna se o chranénou podle jinych pravnich pfedpisu.

dg) navrhované parametry stavby - mnozstvi dopravovaného média, délka
liniové trasy, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,
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SO01.1 VODOVODNI RAD HDPE DN/OD 90x5,4 PN 10 SDR 17 RC 282,90 m
prelozka stavajiciho vodovod HDPE DN/OD 110 x 6,6 PN 10 SDR 17 RC 23,00 m
S001.2 VPprop.p.t. 1609/16 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + V3§ 4,06 m
VP pro p.p.& 1609/17 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +V$ 4,31 m
VP pro p.p.&. 1609/18 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +VS§ 4,32 m
VP pro p.p.&. 1609/19 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + V3§ 4,77 m
VP pro p.p.& 1609/20 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +VS§ 4,86 m
VP pro p.p.& 1609/21 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +V$§ 4,59 m
VP pro p.p.& 1609/22 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +V$ 4,21 m
VP pro p.p.& 1609/23 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + V3§ 3,50 m
VP pro p.p.&. 1609/24 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +V$§ 4,00 m
VP pro p.p.& 1609/25 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +VS§ 4,25 m
VP pro p.p.& 1609/26 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +VS§ 4,77 m
VP pro p.p.& 1609/27 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +VS§ 4,46 m
VP pro p.p.& 1609/28 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + V3§ 4,41 m
VP pro p.p.& 1609/29 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +VS§ 4,19 m
VP pro p.p.& 1609/30 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +VS§ 3,49 m
VP pro p.p.& 1609/31 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC +VS§ 3,98 m
S001.2 celkem VODOVODNI PRIPOJKY 68,17 m
S002.1 KANALIZACE KTH TR.160 DN 300 275,85 m
$002.2 KP prop.p.¢. 1609/16 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 3,77 m
KP pro p.p.¢. 1609/17 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 4,04 m
KP pro p.p.¢. 1609/18 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 3,62 m
KP pro p.p.¢. 1609/19 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 4,66 m
KP pro p.p.¢. 1609/20 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 4,55 m
KP pro p.p.¢. 1609/21 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 4,23 m
KP pro p.p.¢. 1609/22 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 4,15 m
KP pro p.p.¢. 1609/23 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 3,26 m
KP pro p.p.¢. 1609/24 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 3,61 m
KP pro p.p.¢. 1609/25 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 3,69 m
KP pro p.p.¢. 1609/26 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 6,00 m
KP pro p.p.¢. 1609/27 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 6,01 m
KP pro p.p.¢. 1609/28 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 5,87 m
KP pro p.p.¢. 1609/29 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 5,83 m
KP pro p.p.¢. 1609/30 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 4,94 m
KP pro p.p.¢. 1609/31 PVC DN 150 SN 8- RS DN 400 PVC 5,23 m
$002.2 celkem KANALIZACNI PRIPOJKY 73,46 m
S003  PLYNOVOD HDPE DN/OD 63 x 5,8 PN 16 SDR 11 RC 264,65 m
PP pro p.p.¢. 1609/16 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 4,63 m
PP pro p.p.¢. 1609/17 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 4,46 m
PP pro p.p.¢. 1609/18 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 3,75 m
PP pro p.p.¢. 1609/19 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 4,80 m
PP pro p.p.&. 1609/20 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 2,79 m
PP pro p.p.¢. 1609/21 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 4,77 m
PP pro p.p.¢. 1609/22 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 5,10 m
PP pro p.p.¢. 1609/23 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 2,33 m
PP pro p.p.¢. 1609/24 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 5,02 m
PP pro p.p.¢. 1609/25 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 3,28 m
PP pro p.p.¢. 1609/26 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 4,63 m
PP pro p.p.¢. 1609/27 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 3,32 m
PP pro p.p.¢. 1609/28 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 4,61 m
PP pro p.p.¢. 1609/29 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 4,61 m
PP pro p.p.¢. 1609/30 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 3,41 m
PP pro p.p.¢. 1609/31 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC +PILIR 3,44 m
celkem PLYNOVODNI PRiPOJKY 64,95 m
S004  UZITKOVY VODOVOD HDPE DN/OD 63 x 5,8 PN 16 SDR 11 RC 43,68 m
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h) zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot,
hospodareni s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,
Jedna se o stavbu budouci infrastruktury pro 16 rodinnych domu. Pfedpokladana
spotfeba pitné vody koresponduje s mnozZstvim odvadéné splaskové vody a
uvazuje se 120 l/os.den. V objektu RD uvazujeme 3,5 EO.

Trvale bydlici 56 EO
Spotieba: 56 x 120 l/os/den = 6 720 l/den = 6,720 m3/den, tj. 2 452,8 m3/rok.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy,

Stavba bude realizovana v jedné etapé, pfedpoklada se realizace v roce 2018 -
2019

j) orientaéni naklady stavby.
Orientacni naklady byly stanoveny z primérnych cen realizace v pfedchozich
letech na 3 392 649 K& u hlavnich fadd a 735 000 K& pro pfipojky. Pro vybérové
fizeni na dodavku stavebnich praci bude vypracovan polozkovy vykaz vymér po
vydani povoleni stavby, aby do néj mohly byt zapracovany pfipadné podminky a
pozadavky dotcenych instituci.

B.2.2 Bezpeénost pfi uzivani stavby
Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka. Provozovani vodovodu
a kanalizace a plynovodu se Fidi plathymi provoznimi fady a bezpeénostnimi
predpisy, které se touto stavbou neméni, pouze se rozsifuji.

B.2.3 Zakladni charakteristika objekt

Jedna se o stavbu podzemniho zafizeni technické infrastruktury. Zpusob a poloha
umisténi inzenyrskych siti vychazeji ze zakrest spravcu jednotlivych siti a z planu
zastavby. Soucasti stavby vodovodniho Ffadu budou i vodovodni pfipojky
s vodomérnou Sachtou, soucasti stavby kanalizacniho stoky budou i kanalizacni
pfipojky zakon&ené reviznimi Sachtami, Soucasti stavby stl.plynovodu budou i
plynovodni pfipojky s pilifky s regulaci a méfenim.

Pfed zahalenim stavebnich praci musi byt vytyCena vSechna podzemni zafizeni
vSech spravcu siti, které jsou nebo budou v misté stavby uloZena.

PFi provadéni stavby je tfeba dodrzovat vSechny podminky spravcu siti, které jsou
soucasti dokladové &asti projektu.

a) stavebni resSeni
SO 01.1 VODOVODNI RAD

Vodovodni fad bude proveden v souladu s Technickymi standardy SVS a.s.
(vodovodni fad bude po dokon&eni pfedan do majetku SVS a.s. a k provozovani
S¢EVK a.s.) v materialu HDPE DN/OD90x5,4mm, PE 100 RC PAS 1075 typ 2 v
tlakové fadé SDR 17 (PN 10) v celkové délce 282,90 m a spojovan bude
s vyuzitim elektrotvarovek.

Novy vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovodni fad PE9O ukonéeny v
predchozi etapé na p.p.€.1609/5 pFirubovym T-kusem, ktery je v sou€asné dobé
docCasné zaslepen.

U cerpaci stanice odpadnich vod na pozemku 1609/1 bude provedena prelozka
vedeni stavajiciho vodovodu tak, aby kfizeni s nové navrhovanou kanalizaci bylo
provedeno horem. Napojeni bude provedeno T-kusem DN 100/80- zokruhovani,
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na odbocce T-kusu bude osazeno sekéni Soupé DN80. Na preloZce bude osazen
hydrant podzemni.

Prelozka stavajiciho vodovodu bude provedena v profilu HDPR DN/OD 110x6,6
PN 10 SDR 17 RC v délce 23 m.

S0 01.2 VODOVODNI PRIPOJKY

Vodovodni pfipojky budou na vodovodni fad napojeny pomoci pripojkové
elektrotvarovky DAV 90/32 s integrovanym uzavérem od kterého bude poloZzeno
vodovodni potrubi HDPE DN/OD 32x2,9mm az do kruhové vodomérné Sachty
21200.

Vodomérna Sachta bude umisténa na pfipojovaném pozemku a jeji umisténi a
technické feSeni v souladu s Technickymi standardy SVS a.s. a SEVK a.s. Celkem
je navrzeno 16 ks vodovodnich pfipojek v uhrnné délce 68,17m.

Od realizace jednotlivych vodomérnych Sachet Ize upustit v pfipadé, ze pred
realizaci stavby bude se SEVK a.s. projednano a odsouhlaseno konkrétni napojeni
nemovitosti.

SO 02.1. KANALIZACE

Kanaliza¢ni stoka bude provedena v souladu s Technickymi standardy SVS a.s.
(kanalizaCni stoka bude po dokonleni pfedana do majetku SVS a.s. a k
provozovani SEVK a.s.) v materialu KTH tf.160 DN300 v celkové délce 275,85 m.

Kanalizacni stoka bude opatfena reviznimi betonovymi kanalizacnimi Sachtami
v po¢tu 10ks, kterou budou provedeny jako montované z prefabrikovanych
Sachetnich prvkl (v€etné den) DN1000 mm s poklopy DN600 D400.

Nova kanalizaéni stoka bude napojena do stavajici Cerpaci stanice splaskovych
vod na p.p.¢. 1609/1. Napojeni bude provedeno vyvrtem na jadro @400, do kterého
bude vsazen GE-kus DN300 a v otvoru fixovan vhodnou siranovzdornou maltou
(napf.ERGELIT). V Cerpaci stanici bude na bezpec¢nostnim pfepadu umistén
atypicky kus pro zvySeni urovné hladiny pfepadu (D.1.5.10).

SO 02.2 KANALIZACNI PRIPOJKY

Soucasti stavby bude, v souladu s pozadavkem budouciho provozovatele SEVK
a.s. Teplice, 16ks odbocCek - kanalizaCnich pfipojek, které budou vSechny
provedeny z kanaliza¢niho potrubi PVC SN10 DN150 v Uhrnné délce 73,46m.

Na stoku budou pfipojky napojeny ve 13 pfipadech na odbo¢né T-kusy DN
300/150 - 45° a dale bude vsazena redukce KTH/PVC DN150 a koleno DN150 —
45° a ve zbyvajicich 3ks budou napojeny do revizni Sachty kanalizaCni stoky. Na
pfipojovaném pozemku bude kazda kanalizaCni pfipojka zakonéena revizni
Sachtou DN400 uviena poklopem DN400 D400.

Od realizace jednotlivych reviznich Sachet u pfipojek napojenych pfimo do Sachty
na stoce lze upustit v pfipadé, Ze pfed realizaci stavby bude se SEVK a.s.
projednano a odsouhlaseno konkrétni napojeni nemovitosti.

SO 03 PLYNOVOD

Plynovodni fad, jako plynarenské zafizeni bude proveden v souladu s Technickymi
standardy Inogy a.s. (plynovod bude po dokoné&eni pfedan do majetku Inogy a.s. a
k provozovani SEVK a.s.) v materialu HDPE DN63x5,8mm, PE 100 RC v tlakové
fadé SDR 11 (PN 16) na elektrotvarovky v celkové délce 264,65 m.

Soucasti patefniho STL fadu budou odbocky z fadu, kterou budou provedeny
osazenim SA kusu 63/32 od kterého bude pro jednotlivé pfipojované parcely
poloZeno plynovodni potrubi, opét jako plynarenskeé zafizeni.
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OdbocCky budou vSechny provedeny z HDPE DN32x2,9mm SDR11 (PN16)
v uhmné délce 64,95m a na hrané pozemku bude osazen plynomérny pilif
zakonCeny kulovym uzavérem (HUP) — soucast plynarenského zafizeni. Pilifek
bude pfipraven pro osazeni plynoméru a redukéniho ventilu, coz jiz v8ak bude
odbérové plynarenské zafizeni (neni pfedmétem této projektové dokumentace).

Novy STL plynovod bude napojen na stavajici plynovodni fad PEG63, ktery je
v souCasné dobé ukonfeny zaslepkou (1.etapa) na p.p.€.1609/5. Pfed touto
zaslepkou bude provedeno po dobu pFepojeni seSkrceni a zaslepka bude
odfiznuta. Napojeni bude provedeno osazenim spojky MB 63 po jejimz navareni
bude seskrceni sejmuto a v jeho misté bude osazena opravarenska tvarovka RS
63.

SO 04 UZITKOVY VODOVOD

UZitkovy vodovod bude v trase kfiZujici pozemky pro zastavbu zrusen, vzhledem
k dimenzi (2“) bude pouze provedeno v misté kfiZzeni s novymi inZenyrskymi sitémi
vyfiznuti a provedeno bude zaslepeni. ZruSeni stavajiciho uZitkového vodovodu
v8ak musi pfedchazet realizace propojeni podél zahradkarfské kolonie. Toto
propojeni bude provedeno z vodovodniho potrubi HDPE DN/OD 63x5,8mm PE100
RC v tlakové fade SDR11 (PN16) v délce 43,68m a spojovan bude s vyuzitim
elektrovarovek. Soucasti prepojeni bude osazeni 4ks novych sekénich Soupat
DN50.

UZitkovy vodovod bude dale v majetku Mésta Zakupy.

b) konstrukéni a materialové reseni

Vodovod
e vodovodni potrubi HDPE 90x5,4mm, PE 100 RC PAS 1075 typ 2 v tlakové
fadé SDR 17 (PN 10) na elektrotvarovky. Celkova délka rfadu: 282,90m,
vySkova Uprava stavajiciho vodovodu podél CSOV bude provedena v délce
23,00m, profil HDPE 110x6,6 PN 10 SDR 17 RC.

e Armatury na vodovodnim Fadu jsou navrzeny litinové s protikorozni
epoxidovou ochranou vné i uvnitf armatury, popfipadé je mozné pouzit
tvarovky a armatury v materialu HDPE ve stejné pevnostni skupiné jako
material potrubi a spojené elektroobjimkou.

o 16ks odbocek pro vodovodni pfipojky v materialu HDPE 32x2,9mm, PN 16,
PE 100- celk. dl. 68,8m, a to v€etné 16ks vodomérnych Sachet DN 1000.

e sekeni Soupata, hydrant
VSechny pouzité materialy musi splfiovat atesty pro styk s pitnou vodou.

Kanalizace

e Kanaliza¢ni potrubi je navrzeno z materialu KAMENINA DN 300. Celkova
délka stoky: 275,85m

e 16ks odbocek pro kanaliza¢ni pfipojky PVC DN 150 - celk. dl. 73,06m

e revizni betonové kanalizaéni Sachty DN 1000 — budou pouzity betonové
prefabrikované dilce, vrch Sachty bude feSen koénusem s litinovym
poklopem D400 Begu-B-K D400.

e 16ks reviznich kanalizaCnich Sachet DN 400 - kanalizacni revizni Sachty
jsou navrZzeny z PP s teleskopickymi litinovymi poklopy osazenymi s
roznasecim betonovym prstencem
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Plynovod
e plynovodni potrubi HDPE 63x5,8mm, PE 100 RC PAS 1075 typ 2 v
tlakové fadé SDR 11 (PN 16) na elektrotvarovky. Celkova délka Fadu:
264,65 m

e Armatury na plynovodnim fadu jsou navrzeny v materialu HDPE ve stejné
pevnostni skupiné jako material potrubi a spojené elektroobjimkou

e 16ks odbocek pro plynovodni pfipojky v materidlu HDPE 32x2,9mm, PN
16, PE 100- celk. dl. 64,95m, a to v€etné 16ks pilitkll pro méfeni a regulaci.

c) mechanicka odolnost a stabilita
Mechanickou odolnost a stabilitu zaru€uje vyrobce v pfipadé, Ze s vyrobky bude
manipulovano dle technickych pozadavkul vyrobce.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni,
zasady reSeni zafizeni a spotfeby rozhodujicich médii

Jedna se o stavbu budouci infrastruktury pro 16 rodinnych domu. Pfedpokladana
spotfeba pitné vody koresponduje s mnozZstvim odvadéné splaskové vody a
uvazuje se 120 l/os.den. V objektu RD uvazujeme 3,5 EO.

Trvale bydlici 56 EO
Spotieba: 56 x 120 l/os/den = 6 720 l/den = 6,720 m3/den, tj. 2 452,8 m3/rok.

B.2.5 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni
Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka. Vodovodni fady jsou
uréeny pro zasobovani obyvatelstva pithou vodou. Vodovod nefeSi pozZarni
zabezpeceni lokality. Pfi zvétSeni profilu vodovodu by provozovatel vodovodniho
fadu nemohl z divodu nedostateCného odbéru vody vodovodnimi pfFipojkami
zabezpecit kvalitu dodavané pitné vody. Pro pozarni ucely bude vyuzivan hydrant
ID 502087.
Kanalizace je stavbou bez poZamiho rizika.
Plynovod je stavbou bez pozarniho rizika.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostiedi, zasady reSeni parametri stavby, zasady reseni
vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
Pouzité materialy pro stavbu vodovodi budou mit potfebné hygienické atesty pro
styk s pitnou vodou.
Pro pracovniky na stavbé bude pfipraveno socialni a hygienické zazemi formou
chemického WC. Po dobu stavby dojde k pfechodnému zhorSeni Zzivotniho
prostfedi. ZhorSeni bude zplsobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni stavebnich
Cinnosti. V blizkosti stavby se nachazeji stavby pro bydleni. Vystavba proto bude
provadéna s maximalni Setrnosti k sousednim objektim. V dobé od 22,00 do 6,00
hodin musi byt dodrzovan noéni klid.
Plda, zelenn — provozem objektu nebude dochazet k prinikim Skodlivych latek do
pudy. Rovnéz neni nutné odstranéni vzrostlé zelené s vyjimkou naletu.
Ovzdusi — objekt v pribéhu uzivani nebude mit vliv na kvalitu ovzdusi.
Voda, kanalizace - vodovod bude napojen na vefejny vodovod ve spravé SEVK.
Kanalizace bude napojena na kanaliza¢ni systém ve spravé SEVK.
Destové vody budou odvadény stavajicim zpusobem zasakovanim na pozemcich.
Hluk, vibrace — hluk z provozu na komunikaci bude vzhledem k malé kapacité
vozidel minimalni a nepfekrodi limity pro dané prostfedi.
Odpadové hospodafstvi — odpad vznikly stavbou bude odvazen a likvidovan
opravnénou firmou.
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B.2.7 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi
a) protipovodiova opatreni
Pozemky nelezi v zaplavovém uzemi vodotecCe. Pfi pohybu mechanizace na a ze
stavenisté nesmi dojit ke znecCisténi toku olejovymi a ropnymi latkami.
b) ostatni uc€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod,

Pronikani radonu z podlozi nema vliv na technickou infrastrukturu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky,
kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi
v pripadé, ze je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické
nebo dopravni infrastruktury

Novy vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovodni fad PE90 ukonceny
v pfedchozi etapé na p.p.€.1609/5 pfirubovym T-kusem se zaslepkou. U Cerpaci
stanice odpadnich vod na pozemku 1609/1 bude provedena Uprava vedeni
stavajiciho vodovodu tak, aby kfizeni s nové navrhovanou kanalizaci bylo
provedeno horem. Napojeni bude provedeno T-kusem DN 100/80- zokruhovani,
na odbocce T-kusu bude osazeno sekéni Soupé DN80O Na prelozce vodovodu
bude osazen hydrant podzemni.

Nova kanalizaéni stoka bude napojena do stavajici Cerpaci stanice splaskovych
vod na p.p.¢. 1609/1. Napojeni bude provedeno vyvrtem na jadro.

Novy plynovod bude napojen na stavajici plynovodni fad PEG63 ukonceny
v pfedchozi etapé na p.p.€.1609/5 zaslepkou.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

S0 01.1 VODOVODNIi RAD

Vodovodni fad bude proveden v souladu s Technickymi standardy SVS a.s.
(vodovodni fad bude po dokon&eni pfedan do majetku SVS a.s. a k provozovani
S¢EVK a.s.) v materialu HDPE 90x5,4mm, PE 100 RC PAS 1075 typ 2 v tlakové
fadé SDR 17 (PN 10) na elektrotvarovky v celkové délce 282,90 m.

Prelozka stavajiciho vodovodu bude provedena v profilu HDPR DN/OD 110x6,6
PN 10 SDR 17 RC v délce 23 m.

S0 01.2 VODOVODNI PRIPOJKY

Vodovodni pfipojky budou na vodovodni fad napojeny pomoci navrtavky pro
domovni pfipojky s uzavérem. Na hranici pozemku urc¢eného pro stavbu RD bude
umisténa vodomérna Sachta DN 1200 mm. Vodomérna Sachta bude provedena
v materialovém feSeni a osazena v souladu s Technickymi standardy SVS a.s. a
S¢EVK a.s. Vodovodni pfipojky budou provedeny v materialu HDPE 32 x 2,9 mm,
PN 16 SDR 11 PE 100 RC na elektrotvarovky v celkové délce 68,17 m.

Od realizace jednotlivych vodomérnych Sachet Ize upustit v pfipadé, ze pred
realizaci stavby bude se SEVK a.s. projednano a odsouhlaseno konkrétni napojeni
nemovitosti.
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SO 02.1. KANALIZACE

Kanaliza¢ni stoka bude provedena v souladu s Technickymi standardy SVS a.s.
(kanalizaCni stoka bude po dokonéeni pfedan do majetku SVS a.s. a
k provozovani SEVK a.s.) v materialu KAMENINA tf.160 DN 300 v délce 275,85 m.

KanalizaCni stoka bude opatifena reviznimi betonovymi kanalizacnimi Sachtami DN
1000 mm s poklopy D400.

S0 02.2 KANALIZACNI PRIPOJKY

Soucasti stavby bude v souladu s pozadavkem budouciho provozovatele SEVK
a.s. 16ks odbocek pro kanaliza¢ni pfipojky v materialu PVC DN 150 celk. dl. 73,46
m, a to v€etné 16ks reviznich S8achet DN 400. Pfipojky budou na stoku napojeny
do Sachet nebo odbockami.

Od realizace jednotlivych reviznich Sachet u pfipojek napojenych pfimo do Sachty
na stoce lze upustit v pfipadé, Ze pfed realizaci stavby bude se S¢VK a.s.
projednano a odsouhlaseno konkrétni napojeni nemovitosti.

SO 03 PLYNOVOD

Plynovodni fad bude proveden v souladu s Technickymi standardy Innogy a.s. (stl.
plynovod bude po dokon&eni pfedan do majetku Inogy a.s. a k provozovani SEVK
a.s.) v materialu HDPE 63x5,8mm, PE 100 RC v tlakové fadé SDR 11 (PN 16) na
elektrotvarovky v celkové délce 264,65 m. Plynovodni odbo¢ky budou provedeny
v materialu HDPE 32 x 2,9 mm, PN 16 SDR 11 PE 100 RC na elektrotvarovky
v celkové délce 64,95 m.

Na plynovodnim Fadu budou umistény tvarovky a armatury dle kladecského
schema ve vykresové ¢asti dokumentace.

SO 04 UZITKOVY VODOVOD

UZitkovy vodovod bude v trase kfiZujici pozemky pro zastavbu zrusen. Vodovod
bude pfepojen podél zahradkarské kolonie potrubim HDPE 63x5,8mm, PE 100 RC
v tlakové fadé SDR 11 (PN 16) na elektrotvarovky v celkové délce 43,68 m.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho resSeni, véetné bezbariérovych opatreni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a
orientace
Na komunikacich bude umisténo znaéeni pozor stavba. V mistech napojeni na
stavajici sité bude pouzito znaceni B/2. Znaeni bude koordinovano se znacenim
pro stavbu komunikace.
Nové obsluzné komunikace pro stavbu nebudou budovany.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Obsluzna komunikace je stavajici (ul. Gagarinova) a bude vyuzita pro pfijezd
stavebnich stroji. Nova obsluzna komunikace nebude budovana.

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy
Terénni upravy budou provadény na p.p.C. 1609 za ucCelem vyrovnani
nivelety budouci pfistupové komunikace pro RD.
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Pfed zahajenim stavby bude sejmuta ornice a deponovana na misté stavby
pro vyuziti investorem pro povrchové upravy terénu do dokonceni stavby.
Pro plochu budouci komunikace bylo provedeno vynéti ze ZPF zavaznym
stanoviskem ze dne 16.10.2017, MUCL/98450/2017/0ZP/PE. Z tohoto ddvodu
nebude po dokonceni stavby nad ploch vykopu navracena ornice a pas
komunikace bude zastérkovan.

b) pouzité vegetaéni prvky
Nejsou navrhovany.

c) biotechnicka opatreni
nejsou feSena

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostredi
e Ovzdusi
Po dobu realizace stavby dojde k mirnému zvySeni pradnosti v okoli stavby. Po
ukonceni stavby tyto okolnosti pominou.
Hotové dilo nevyZzaduje nutnost dalSiho feSeni ochrany ovzdusi
e Hiuk
V ramci realizace stavby dojde k mirnému zvySeni hlu€nosti z divodu prace
stavebnich stroju a dopravnich prostfedkd stavby, které pomine po jejim
dokonceni.
Hotové dilo nevyZzaduje nutnost dalSiho feSeni ochrany proti hluku
e Voda
Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke zneCiSténi podlozi a povrchové vody
znedistujicimi latkami, zvlasté ne ropnymi. Stavba nezasahuje do ochranného
pasma zdroju pitné vody.
e Odpady
Odpady vzniklé pfi vystavbé:
prebytecny vykopek — zemina 17 05 01

potrubi plastové - odfezky 17 02 03

asfaltobeton 17 03 01

Doklady o likvidaci odpadli budou dolozeny ke kolaudaci dokon&ené stavby.
e puda

Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi znecistujicimi latkami, zvlasté
ne ropnymi. V pribéhu realizace stavby budou respektovana veSkera vyjadreni
pFisludnych organu statni spravy, ktera jsou pfilohou této dokumentace. Bude
dodrzen zakon &. 114/1992 Sb., zakon o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni.

Po ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést uklid v8ech ploch, které pro
realizaci stavby pouzival a uvést je do plvodniho stavu.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromi, ochrana rostlin a zivo€ichu apod.), zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné
V projektu neni pocitano s kacenim vzrostlé zelené. Stavenisté nezasahuje do
ochranného pasma zadného pamatného stromu. Staveni$t€é se nenachazi
v pfirodni oblasti chranéné dle zvlastnich predpisu.
Ekologické funkce a vazby v krajiné nejsou stavbou naruseny.
Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby v co nejvétSi mife Setfit
stavajici zelenn. Kmeny stromO a kefu, v€etné kofenového systému musi byt
ochranény proti poskozeni. Pfi hloubeni vykopu ve vzdalenosti mensi nez 2,5m od
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paty stromu musi byt provadény prace ruéné, nesmi byt pfetaty kofeny o sile
2cm+. Obnazené kofeny je tfeba chranit pfed vysychanim - rosenim a zastinénim,
v pfipadé delSiho odkryti oSetfit pfipravkem proti vysychani kofenu, nap¥. Agrisorb
pro gel. Odérky kofenu je nutno oSetfit roztokem hypermanganu, borité soli, nebo
jinym komerénim prostfedkem, napf. Sanatex VS.

Koruny stromu, resp. ohroZzené vétve, budou opatrné ohnuty vzhlru, nebo do
stran (dle sméru rdstu vétvi a potfebného prostoru pro stavbu) a vyvazany.
V misté uvazl budou vazaci pomucky podlozeny proti zafezavani, nebo budou
pouzity textilni Uvazky. Vykopova zemina bude ukladana ve vzdalenosti o 1,5m
vétsi, nez je obvod koruny stromu.

Splnéni téchto opatieni bude zapsano ve stavebnim deniku

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavenisté nelezi v chranéné uzemi Natura 2000.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
na zivotni prostredi, je-li podkladem
Z uzemniho rozhodnuti nevyplynuly podminky tykajici se ochrany pfirody.
Posuzovani vlivu zaméru EIA nebylo zpracovano.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované

prevenci zakladni parametry zptsobu napinéni zavéra o nejlepsich

dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
netyka se stavby.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.
Navrhovana ochranna pasma se tykaji vedeni inzenyrskych siti.
Stavba nevyzaduje zadna bezpecnostni pasma ani ochranu podle jinych pravnich
predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
SpiInéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Pro stavbu bude vyuzita bézna stavebni technika — nakladni auto - naftové,
pasové traktorové rypadlo - naftové, drobné stavebni ruéni nafadi. Vozidla budou
vybavena sorpéni soupravou pro likvidaci pfipadného uniku pfi havarii. Stroje
budou mit platnou technickou prohlidku.

b) odvodnéni staveniste,
Bude provadéno pouze v prostoru stavebni ryhy v pfipadé vyskytu podzemni vody
popfipadé intenzivnéjSich srazek.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

z duvodu velikosti stavby neni feSeno

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Jakykoliv neolekavany zasah stavby do okolnich pozemk( neprojednanych
v povoleni stavby bude projednan dodavatelem stavby s vlastnikem pozemku.
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e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin,
Stavba neobsahuje demolice, sanace ani neuvazuje s kacenim dfevin.

f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Z davodu velikosti stavby a predpokladané doby vystavby nepfedpokladame
nutnost budovani zafizeni stavenisté. V pfipadé potfeby zhotovitele, bude zafizeni
stavenisté vybudovano na pozemcich dotcenych stavbou inzenyrskych siti. Zfizeni
zarizeni stavenisté bude projednano zhotovitelem pfed zahajenim stavby. Pokud
budou v ramci zafizeni stavenist€ budovany objekty, které vyzaduji povoleni,
zajisti toto povoleni zhotovitel.

g) pozadavky na bezbariérové obchoazi trasy,
neni feSeno, jedna se o podzemni zafizeni

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri
vystavbé, jejich likvidace,

prebyteény vykopek — zemina cca 900 m® 17 05 01

potrubi plastové - odfezky - cca 5 m 17 02 03

Doklady o likvidaci odpadl budou dolozeny ke kolaudaci dokonéené stavby.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Stavba vyzaduje deponie zemin na jinych pozemcich nez je stavba umisténa.
Pozemky budou ureny investorem pfed zahajenim praci. PfebyteCna zemina
bude odvezena na skladku. V pfipadé vyuziti pdvodniho materialu na zasyp
potrubi, bude tento material odsouhlasen technickym dozorem pro stavbu.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,
Stavba bude provadéna ohledupiné Kk zivotnimu prostiedi. Stavebni stroje
nebudou bez dohody s majiteli okolnich nemovitosti pracovat v no¢nich hodinach,
nedélich a ve svatek. Bude provadéna udrzba pfijezdové komunikace — odstranéni
opadané zeminy.

k) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Provadéni stavby svym rozsahem nevyZaduje koordinatora bezpeénosti prace.
Pro zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pracujicich budou dodrZzeny platné
legislativni poZadavky. Stavba bude provadéna v souladu s vyhlaskou ¢&. 324/90
Sb. (vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni). Stavba bude
mimo soukromy pozemek oznaCena — vystrazné pasky, aby nedochazelo ke
vstupu neopravnénych osob na stavenisté. Pfi praci zemnich stroju nebude
provadéna Zadna prace ve vykopu v jejich dosahu. Vykopy budou oznaceny a
zabezpeceny proti padu tretich osob. Okraje ryhy nebudou zatézovany vykopkem
ani stavebnimi stroji.
Vyjezd aut ze stavby bude fadné oznacéen na silnici — pozor vyjezd ze stavby.
Vykopové prace budou provadény postupné tak, aby bylo mozné jednotlivé &asti
v co nejkrat§im mozném terminu zahrnout.
Zde vyjmenované podminky jsou jen zakladni, pfi stavbé bude dale dodrzena CSN
73 3050 Zemni prace a vSichni pracovnici budou fadné pouceni.

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.
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m) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni,
Bude oznacen vyjezd vozidel ze stavby na mistni komunikaci. Stavba se nachazi
mimo stavajici komunikace na nezastavéném pozemku. Proto DIO neni
v dokumentaci feSeno.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatieni proti ué¢inkiim vnéjSiho prostredi pfi
vystavbé apod.),

Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Stavba bude provadéna vroce 2018 az 2019. Pfed zahajenim praci bude
dodavatelem stavby navrzen harmonogram provadénych praci a bude navrzen
plan kontrolnich dni stavby.

B.9 Celkové hospodarské reseni

Stavba bude realizovana pfed samotnou realizaci jednotlivych RD tak, aby bylo
mozné jednotlivé objekty postupné napojovat.

Ing. Jarmila Tavodova
leden 2017
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