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1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Néazev stavby:

Misto stavby:

Charakter stavby:
Rozsah stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

Cast dokumentace:

Stuper dokumentace:

Datum:

Prudvodni zprava

Revitalizace toku Kameni €ak v Zakupech

Kraj Liberecky, ki Zakupy

Revitalizace regulovaného toku
Revitalizace délky 500+260m, plochy 1,3373ha

Méstsky ufad Zakupy
Borsk&a 5
471 23 Zakupy

Ing. Jifi Hybasek
Stichova 643/30
149 00 Praha 4 - Haje

Tel: 605 159 536
Email: hybasek@volny.cz

A —Pr tvodni zprava

jednostuprova dokumentace DSP

Cervenec 2010
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2 ZAKLADNIi UDAJE O STAVB E

2.1 Stavaijici stav

Lokalita se nachazi ve Libereckém kraji, na rozhrani vychodni ¢asti intravilanu Zakup u silnice
na Mimon. Potok Kamenicak, jinak zvany PtaCi potok prameni pod Pta¢im Vrdkem (337m
nm.v.), protéka Malym Zakupskym rybnikem pokracuje kolem bo&niho Zakupského rybnika
(koupalisté) pfes nekapacitni propustek DN 800 do ramena Svitavky (262m nm. v.), jejimZ je
levostrannym pfitokem. Hydrologické Cislo poradi toku 1 - 14 - 03 — 049. Potok je ve spravé
ZVHS. V horni €asti se na ném nachazeji melioracni zafizeni. Pod Malym Zakupskym
Rybnikem vyuZivanym pro intenzivni chov ryb, proték& olSovou houstinou k Z&kupskému
koupalisti, podél kterého vede v napfimeném lichob&Znikovém koryté. Kvalitu vody v toku
negativné ovliviiuje zemédélska Cinnost v povodi a zejména eutrofizovana, neodbahnéna a
intenzivné vyuzivana nadrz pro chov ryb Maly Zakupsky rybnik. K vodnim dilim nejsou
zpracovany manipulaéni rfady, kategorizace TBD, ani neni k dispozici povoleni k nakladani s
vodami.

3 SEZNAM DOTEGENYCH POZEMKU
ka. Zakupy:
1254,1255,1256,1257,1258,1259,1262,1263,1264,1265/1,1266,1267/1,1283,1285,1290
4 PLOCHADOCASNEHO ZABORU

Plocha dogasného zaboru je 2775m?>.

5 PREHLED PRUZKUMNYCH PRACI

Rybnik byl Geodeticky zaméFen s pfipojenim na S-JTSK a Bpv. V rdmci zamérFeni rybnika
byla zjisténa mocnost a objem sedimentd.Dale byla provedena mistni rekognoskace VC.
pofizeni fotodokumentace. CHMU zpracovalo N-leté a M-denni pratoky.

6 INFORMACE O SPLNENi POZADAVK U DOTEENYCH ORGANU

Pfi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky dotéenych organu, které
by mély vliv na provedeni revitalizace. Stavba je v souladu s zemnim planem. Po dokon¢eni
se predpoklada vyuziti pozemku okoli stavby k rekreaci.

7 INFORMACE O DODRZENIi OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Zpracovani PD odpovida platnym obecnym pozadavkim na vystavbu.

8 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLNi VYSTAVBU A SOUVISEJiCi
INVESTICE

Pfed zahajenim dalSiho stupné stavebniho fizeni je tfeba provést pruzkumné prace pro
ovéreni polohy (zejména vysky) kfizeného optického kabelu O, firmou povéfenou spravcem a
na zakladé toho a podminek spravce doplnit v projektové dokumentaci feSeni ochrany
optického kabelu. V prabé&hu stavby bude omezena moznost vyuZiti ndhonu koupalisté.
Provedeni stavby, terminy zahajeni, dokon¢eni: Realizace stavby se pfedpoklada v roce 2011.

Privodni zprava Strana 5 (celkem 6)




Revitalizace toku Kameni¢ak v Zakupech 7.2010

9 PODKLADY

» Katastralni mapa zdjmového uzemi 1:1000

e Polohopisné a vy3kopisné zaméfeni zajmového uzemi

e Podklady o zaplavovych Uzemich a aktivni zoné Svitavky
*  Prohlidka zajmového Uzemi v obdobi 2009 -2010

» Podklady o stavajicich sitich

e VodohospodéaFska mapa

e Technické normy a predpisy

»  Stavajici legislativa (zdkony a vyhlasky)
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