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D. Dokumentace objektu a technickych a technologickych zarizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko stavebni reseni

Stavebni dokumentace neobsahuje architektonicko-stavebni feSeni, jedna se o
stavbu podzemni, stavbu technické infrastruktury.

D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni

a) Technicka zprava

Stavba se nachazi ve vychodni &asti obce, rovnobézné s ulici Gagarinova za
zahradkarskou kolonii smérem od centra. Stavenisté se nachazi na pozemcich
mésta Zakupy. Napojeni na stavajici inzenyrské sité je v mistnich komunikacich a
na pozemcich pfilehlych ke komunikaci. Pavodni pozemek 1609 byl rozdélen na 16
pozemkl urCenych pro stavbu rodinnych domud. V dobé zpracovani projektové
dokumentace je dotéena &ast pozemku p.€. 1609 zatravnénou mirné sklonénou
plochou bez staveb a oploceni. Pozemek kfizi vrchni vedeni CEZ a stavaijici
uzitkovy vodovod, ktery bude v ramci stavby pfeloZen.

Navrhované inZzenyrské sité (vodovod, kanalizace a stl.plynovod) budou slouZzit pro
zasobovani planovanych novostaveb RD pithou vodou a plynem a pro odvadéni
splaskovych odpadnich vod z nich a jsou navrZeny v budouci mistni komunikaci.
Pro umoznéni dokoneni komunikace jsou zhlavnich fadl navrzeny domovni
pfipojky ukon&ené na hranici jednotlivych pozemku objekty pro méfeni a revizi.

Stavba komunikace v lokalitt RD bude feSena samostatnou projektovou
dokumentaci.

Stavba je rozdélena do ¢tyf stavebnich objektu:

SO 01.1. Vodovodni fad

SO 01.2. Vodovodni pfipojky
SO 02.1. Kanalizace

SO 02.2. Kanaliza¢ni pfipojky
SO 03 Plynovod

SO 04 Uzitkovy vodovod

S0 01.1 VODOVODNIi RAD

Vodovodni fad bude proveden v souladu s Technickymi standardy SVS a.s.
(vodovodni fad bude po dokonéeni pfedan do majetku SVS a.s. a k provozovani
S¢EVK a.s.) v materialu HDPE DN/OD90x5,4mm, PE 100 RC PAS 1075 typ 2 v
tlakové fadé SDR 17 (PN 10) v celkové délce 262,90 m a spojovan bude s vyuzitim
elektrotvarovek.

Novy vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovodni fad PE9O ukonéeny v
predchozi etapé na p.p.€.1609/5 pFirubovym T-kusem, ktery je v sou€asné dobé
docasné zaslepen. U Cerpaci stanice odpadnich vod na pozemku 1609/1 bude
provedena uprava vedeni stavajiciho vodovodu tak, aby kfiZzeni s nové navrhovanou
kanalizaci bylo provedeno horem. Napojeni bude provedeno T-kusem DN 100/80-
zokruhovani, na odboCce T-kusu bude osazeno sekéni Soupé DN80 a
bezprostfedné za nim mimo komunikaci bude osazen hydrant podzemni.

PfeloZka stavajiciho vodovodu bude provedena v profilu HDPR DN/OD 110x6,6 PN
10 SDR 17 RC v délce 23 m.

VodohospodaFské projekty s r.o., Namésti T.G.Masaryka &.p. 130, Ceska Lipa 470 01, IC 22793186



-3-

Jeden podzemni hydrant bude umisténa na pfeloZzce vodovodu - hydrant DN8O.

S0 01.2 VODOVODNI PRIPOJKY

Vodovodni pfipojky budou na vodovodni fad napojeny pomoci pfipojkové
elektrotvarovky DAV 90/32 s integrovanym uzavérem od kterého bude polozeno
vodovodni potrubi HDPE DN/OD 32x2,9mm az do kruhové vodomérné Sachty
21200.

Vodomérna Sachta bude umisténa na pfipojovaném pozemku a jeji umisténi a
technické feSeni v souladu s Technickymi standardy SVS a.s. a SEVK a.s. Celkem
je navrzeno 16 ks vodovodnich pfipojek v uhrnné délce 68,17m.

Od realizace jednotlivych vodomérnych Sachet Ize upustit v pfipadé, Zze pred
realizaci stavby bude se SEVK a.s. projednano a odsouhlaseno konkrétni napojeni
nemovitosti.

SO 02.1. KANALIZACE

Kanaliza¢ni stoka bude provedena v souladu s Technickymi standardy SVS a.s.
(kanalizaCni stoka bude po dokonéeni pfedana do majetku SVS a.s. a k
provozovani SEVK a.s.) v materialu KTH tf.160 DN300 v celkové délce 275,85 m.

Kanaliza¢ni stoka bude opatfena reviznimi betonovymi kanalizacnimi Sachtami
v po¢tu 10ks, kterou budou provedeny jako montované z prefabrikovanych
Sachetnich prvkl (v€etné den) DN1000 mm s poklopy DN600 D400.

Nova kanaliza¢ni stoka bude napojena do stavajici Cerpaci stanice splaskovych vod
na p.p.€. 1609/1. Napojeni bude provedeno vyvrtem na jadro @400, do kterého bude
vsazen GE-kus DN300 a votvoru fixovan vhodnou siranovzdornou maltou
(napf.ERGELIT). V Cerpaci stanici bude na bezpe€nostnim pFepadu umistén
atypicky kus pro zvySeni urovné hladiny pfepadu (D.1.5.10).

SO 02.2 KANALIZACNI PRIPOJKY

Soucasti stavby bude, v souladu s pozadavkem budouciho provozovatele SEVK a.s.
Teplice, 16ks odboéek - kanalizacnich pfipojek, které budou vSechny provedeny
z kanaliza¢niho potrubi PVC SN10 DN150 v Uhrnné délce 73,46m.

Na stoku budou pfipojky napojeny ve 13 pfipadech na odboc&né T-kusy DN 300/150
- 45° a dale bude vsazena redukce KTH/PVC DN150 a koleno DN150 — 45° a ve
zbyvajicich 3ks budou napojeny do revizni Sachty kanalizaéni stoky. Na
pfipojovaném pozemku bude kazda kanalizaéni pfipojka zakon&ena revizni Sachtou
DN400 uviena poklopem DN400 D400.

Od realizace jednotlivych reviznich Sachet u pfipojek napojenych pfimo do Sachty
na stoce lze upustit v pfipadé, Zze pred realizaci stavby bude se SEVK a.s.
projednano a odsouhlaseno konkrétni napojeni nemovitosti.

SO 03 PLYNOVOD

Plynovodni fad, jako plynarenské zafizeni bude proveden v souladu s Technickymi
standardy Inogy a.s. (plynovod bude po dokon&eni pfedan do majetku Inogy a.s. a k
provozovani SEVK a.s.) v materialu HDPE DN63x5,8mm, PE 100 RC v tlakové
fadé SDR 11 (PN 16) na elektrotvarovky v celkové délce 264,65 m.

Soucasti patefniho STL fadu budou odboc¢ky z fadu, kterou budou provedeny
osazenim SA kusu 63/32 od kterého bude pro jednotlivé pfipojované parcely
poloZeno plynovodni potrubi, opét jako plynarenskeé zafizeni.
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Odbocky budou vsechny provedeny z HDPE DN32x2,9mm SDR11 (PN16) v uhrnné
délce 64,95m a na hrané pozemku bude osazen plynomérny pilif zakonceny
kulovym uzavérem (HUP) — soucast plynarenského zafizeni. Pilifek bude pfipraven
pro osazeni plynoméru a redukéniho ventilu, coz jiz vSak bude odbérové
plynarenské zafizeni (neni pfedmétem této projektové dokumentace).

Novy STL plynovod bude napojen na stavajici plynovodni fad PE63, ktery je
v souCasné dobé ukonCeny zaslepkou (1.etapa) na p.p.€.1609/5. Pred touto
zaslepkou bude provedeno po dobu pfepojeni seSkrceni a zaslepka bude odfiznuta.
Napojeni bude provedeno osazenim spojky MB 63 po jejimz navafeni bude
seSkrceni sejmuto a v jeho misté bude osazena opravarenska tvarovka RS 63.

S0 04 UZITKOVY VODOVOD

Uzitkovy vodovod bude v trase kfizujici pozemky pro zastavbu zruSen, vzhledem
k dimenzi (2“) bude pouze provedeno v misté kfizeni s novymi inZzenyrskymi sitémi
vyfiznuti a provedeno bude zaslepeni. Zrudeni stavajiciho uZitkového vodovodu
v8ak musi pFfedchazet realizace propojeni podél zahradkarské kolonie. Toto
propojeni bude provedeno z vodovodniho potrubi HDPE DN/OD 63x5,8mm PE100
RC v tlakové fade SDR11 (PN16) v délce 43,68m a spojovan bude s vyuzitim
elektrovarovek. Soucasti pfepojeni bude osazeni 4ks novych sekénich Soupat
DN50.

UZitkovy vodovod bude dale v majetku Mésta Zakupy.

VSEOBECNE PODMINKY REALIZACE

Zemni prace

Pfed zahalenim stavebnich praci musi byt vytyCena vSechna podzemni zafizeni
vSech spravcu siti, které jsou nebo budou v misté stavby uloZena.

PFi provadéni stavby je tfeba dodrzovat vSechny podminky spravcu siti, které jsou
soucasti dokladové Casti projektu.

Zemni prace zapoc¢nou sejmutim ornice. Ornice bude deponovana na misté stavby,
po dokonc&eni stavby bude v misté budoucich zelenych ploch navracena, pfebytek
pouzije investor pro povrchové Uupravy terénu do dokonceni stavby.
Ornice bude sejmuta v prostoru planované komunikace v §ifi 4,5 m a délce 255 m.
Dale bude sejmuta vrstva zeminy dle podélného profilu tak, aby byla konecna
tloustka vrstev komunikace 0,5 m.

Predpoklada se zatfidéni hornin— 50 % tf. tézitelnosti 3 a 50 % ti. tézitelnosti 4

UloZeni potrubi a objektt

Kanalizacni stoka a vodovodni fad a STL plynovod budou uloZeny v soubéhu do
spole¢ného vykopu. Bude dodrzena CSN prostorové usporadani siti.

Ryhy po uloZeni vodovodniho fadu, vodovodnich pfipojek, splaskové kanalizace,
kanalizaCnich pFipojek, STL plynovodu a plynovych pfipojek budou zasypavany dle
vykresové dokumentace - pficny fez.

Nova komunikace pro lokalitu RD neni pfedmétem této projektové dokumentace.
V ramci stavby inZenyrskych siti bude nad vykopem proveden provizorni zasyp do
urovné upraveného terénu VesSkera zemina z vykopu bude vyménéna ( 100%
vyména) nebot se pfedpoklada jilové podlozi, které neni vhodné pro navraceni
vykopu zpét jako zasypu.

Kanalizaéni Sachty DN 1000 budou ukladany na vyrovnané dno vykopu a na
zakladovou desku o tl. 150mm.
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Revizni kanalizaéni Sachty na pfipojkach DN 400 budou ukladany na vyrovnané dno
vykopu a na zakladovou desku o tl. 150mm. Pokop Sachet bude vySkové
korespondovat s upravenym terénem komunikace.

Vodomémné Sachty budou pouzity DN 1200 a budou mit staticky posudek na pouZziti
v mistech s vysokou hladinou spodni vody. Pokop 3$achet bude vySkové
korespondovat s upravenym terénem komunikace. Sachty budou mit zabezpe&eny
prostup potrubi tak, aby tudy nemohla do $achty vnikat voda. Sachta bude ve dné
pfitizena betonem, dno bude od vyrobce upraveno pfepaZkou a prostupy pro
armovani.

PFi stavebnich pracich je nutné dodrzet spravny zpusob ukladani potrubi a jakost
hutnéni obsypu a zasypu potrubi. Hloubky uloZeni potrubi je tfeba pfizpusobit tak,
aby bylo mozné bez problému zafizeni kfizit domovnimi pfipojkami a ostatnimi
sitémi.

Pfesny zplsob manipulace, skladovani, ukladani a montaz potrubi uvadi vyrobce
potrubi a je tfeba tyto pokyny pIné respektovat.

Vodovodni potrubi a potrubi plynovodu bude ukladano na piskovy podsyp o tloustce
150 mm, obsypano bude do vysky 200 mm. Nad potrubi bude umistén vytyCovaci
vodi€, ktery bude pevné spojen s kovovymi tvarovkami. Je mozné pouzit vodovodni
potrubi s integrovanym vodi€em. Nad obsyp vodovodniho potrubi bude ulozena
ochranna félie s napisem VODOVOD nebo VODOVODNI POTRUBI a PLYNOVOD
nebo PLYNOVODNI POTRUBI.

Potrubi a zkouSky

Potrubi, 8achty a armatury na potrubi budou geodeticky zaméfrovany jesté pred
zasypem.

Kanalizace - Potrubi kanalizace bude splfiovat pozadavky technickych standard(
SVS a.s. provedeno v pevnostni skupiné uréené projektovou dokumentaci. Po
dokonc&eni pokladky bude provedena kamerova prohlidka a zkouska vodotésnosti
vybranych usekl a Sachet.

Vodovod - Potrubi vodovodu a pouZité armatury budou splhovat poZadavky
technickych standardd SVS a.s. Potrubi bude provedeno v tlakové fadé a pevnostni
skupiné uréené projektovou dokumentaci. Po dokonéeni pokladky bude provedena
tlakova zkouska vodovodu dle CSN 75 5911.

Plynovod - Potrubi plynovodu a plynovodnich pfipojek bude spliiovat poZzadavky
technickych standardi Gas Net a.s. a bude provedeno v tlakové fadé a pevnostni
skupiné urené projektovou dokumentaci, v€etné armatur. Po dokon&eni pokladky
bude provedena tlakova zkou$ka plynovodu. Plynovod bude protokolarné pfedan
provozovateli véetné veSkerych pozadovanych dokumentd a geodetického
zaméreni.

Priprava a provadéni tlakovych zkousek

Ugelem tlakové zkousky je prokazat pevnost a t&snost smontovaného Useku
potrubi.Na potrubi bude provedena kombinovana zkouska pro oba pozadavky :

o zkuSebni medium stlaéeny vzduch,
o délka zkousenych useku 80 m.

Tlakové zkousky provede dodavatel montaZze v souladu s pozadavky vyhl. €. 85/
1978 Sb. za ucasti budouciho provozovatele RWE a.s., na smontovaném a
zasypaném useku. (rozebiratelné spoje se nezasypavaiji).

Pro zkous$eni potrubi, pfipravu zkousky a jeji vyhodnoceni plati CSN EN 12327-1-4
a TPG 702 01, &ast 7. Tlakova zkouska vzduchem, nebo inertnim plynem se
provede pfi pretlaku zkuSebniho média v rozsahu 750-800 kPa (nebo menSim,
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nejméné vsak 600 kPa pfi 1,3 nasobném prodlouzeni trvani tlakové zkousky),
kromé ¢&asti potrubi pfipojek u zausténi a navazujicich Casti svirajicich se
zausténim uhel 120° nebo vétSich. K méfeni tlaku musi byt pouzity tlakoméry,
s tfidou pfesnosti alespon 0,6 a méficim rozsahem odpovidajicim nejvySe 1,5
nasobku zkusebniho tlaku.

Potrubi pfed zahajenim tlakové zkouSky bude uloZeno ve vykopu a zasypané.
Tlakova zkouska muze byt zahajena nejdfive 2 hodiny po provedeni posledniho
svaru na PE potrubi a po ustaleni tlaku v potrubi.

Doba trvani tlakové zkousky &i pouziti deformaéniho tlakoméru ¢ini 30min na
kazdych 250 |, objemu zkouSeného potrubi. Tlakové zkouSky budou rozdéleny dle
jednotlivych etap.

Pro tlakovou zkouSku bude zpracovan technologicky postup zkousky, ktery
v souladu s vyhlaskou zpracuje revizni technik.

Zkouska bude provedena tlakovym vzduchem dle CSN 12007 — 2 (386413) pfi tlaku
zkusebniho media rovného 1,5 nasobku MOP (maximum incidental pressure)
nejvyssi tlak, kterému muzZe byt zafizeni vystaveno po kratkou dobu (je dan
nastavenim zabezpelovaciho zafizeni v RS — bezpec€nostni rychlouzavéry a
pojistny ventil).

MOP = 300 kPa Zkusebni tlak = 600 kPa

Zjisténé skuteénosti budou podkladem pro vypracovani vychozi revize zafizeni ve
smyslu vyhl.85/ 1978 Sb §6.

Armatury

Na ochranu ovladacich koncl zemnich souprav uzavéru Soupat a hydrantd budou
pouzity Soupatkové poklopy a hydrantové poklopy z tvarné litiny. Poklop musi byt
stabilné osazen na distan¢ni podlozce, prefabrikatu, vySkové pfizplsoben okolnimu
terénu zpevnéné plochy, terén smérem od poklopu se vyspaduje. Poklopy budou
oznacéeny, vodovod — plyn.

Vodovodni tvarovky — Soupata a hydranty budou oznaceny na zdi budov nebo na
sloupku s bilymi a modrymi pruhy v souladu s CSN 75 5025 ,Orientacni tabulky
rozvodné vodovodni sité“.

Soucasti rozvodd plynovodniho potrubi jsou HUP, které budou provedeny na
hranicich jednotlivych pozemku dle vykresové dokumentace. Velikost zakladu pilifku
— pldorys 800x600 mm, hloubka 800 mm, osazeni bude provedeno dle vykresové
dokumentace.

Veskeré potrubi a tvarovky budou fadné podsypany a obsypany dle vykresové
dokumentace. Podrobné feSeni osazeni armatur na vodovodnich fadech je
obsazeno v kladeCském schématu vykresové ¢asti dokumentace.

PFi stavebnich pracich je nutné dodrzet spravny zpusob ukladani potrubi a jakost
hutnéni obsypu a zasypu potrubi. Hloubky uloZeni potrubi je tfeba pfizpusobit tak,
aby bylo mozné bez problému zafizeni kfizit domovnimi pfipojkami a ostatnimi
sitémi.

Pfesny zpusob manipulace, skladovani, ukladani a montaz potrubi a armatur uvadi
vyrobce a je tfeba tyto pokyny pIné respektovat.
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OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH ZARIZENI

V OP nelze umistovat zadné, ani drobné nadzemni stavby, vysadbu trvalych
porostl — stromd a kefl. Vzdalenost od oploceni (budouciho oploceni) stavebnich
pozemkdu, pfip. jinych nadzemnich staveb (sloupy vef. osvétleni, el. vedeni apod.)
musi byt min. 1,5 m, a to mezi padorysnymi obrysy zakladi nadzemni stavby a
potrubim. Vysadbu v blizkosti OP je zaroven ucelné zvazovat tak, aby rozsah jiz
vzrostlé dfeviny pokud mozZno do pasma nezasahoval a nemohla byt podkozena pfi
opravach potrubi.

D.1.3 Pozarné bezpeénostni reseni

a) technicka zprava

Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika, stavbu podzemniho zafizeni vodovodniho a
kanaliza¢niho potrubi a potrubi STL plynovodu.

Stavba bude provadéna mimo prijezdné komunikace na pfistupové komunikaci k
objektim. PFijezd pozarni techniky neni tfeba fesit, v lokalité se nebyskytuji objekty
ani nové, ani stavajici. Objekty na vzdalenych sousednich pozemcich nemohou byt
stavbou ovlivnény, ani ohrozeny z pozarné bezpecnostniho hlediska.

Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka. Vodovodni fady jsou
ureny pro zasobovani obyvatelstva pitnou vodou. Vodovod nefeSi pozarni
zabezpeceni lokality. Pfi zvétSeni profilu vodovodu by provozovatel vodovodniho
fadu nemohl z duvodu nedostateéného odbéru vody vodovodnimi pfipojkami
zabezpecit kvalitu dodavané pitné vody.

D.1.4 Technika prostredi staveb
neobsazeno

Ing. Jarmila Tavodova
leden 2018
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