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D.  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko stavební řešení 
 

Stavební dokumentace neobsahuje architektonicko-stavební řešení, jedná se o 
stavbu podzemní, stavbu technické infrastruktury. 

 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická  zpráva  

 

Stavba se nachází ve východní části obce, rovnoběžně s ulicí Gagarinova za 
zahrádkářskou kolonií směrem od centra. Staveniště se nachází na pozemcích 
města Zákupy. Napojení na stávající inženýrské sítě je v místních komunikacích a 
na pozemcích přilehlých ke komunikaci. Původní pozemek 1609 byl rozdělen na 16 
pozemků určených pro stavbu rodinných domů. V době zpracování projektové 
dokumentace je dotčená část pozemku p.č. 1609 zatravněnou mírně skloněnou 
plochou bez staveb a oplocení. Pozemek kříží vrchní vedení ČEZ a stávající 
užitkový vodovod, který bude v rámci stavby přeložen. 

Navrhované inženýrské sítě (vodovod, kanalizace a stl.plynovod) budou sloužit pro 
zásobování plánovaných novostaveb RD pitnou vodou a plynem a pro odvádění 
splaškových odpadních vod z nich a jsou navrženy v budoucí místní komunikaci. 
Pro umožnění dokončení komunikace jsou z hlavních řadů navrženy domovní 
přípojky ukončené na hranici jednotlivých pozemků objekty pro měření a revizi.  

Stavba komunikace v lokalitě RD bude řešena samostatnou projektovou 
dokumentací.  

Stavba je rozdělena do čtyř stavebních objektů: 
 
SO 01.1. Vodovodní řad 
SO 01.2. Vodovodní přípojky 
SO 02.1. Kanalizace 
SO 02.2. Kanalizační přípojky 
SO 03     Plynovod 
SO 04    Užitkový vodovod 
 

SO 01.1 VODOVODNÍ ŘAD 

Vodovodní řad bude proveden v souladu s Technickými standardy SVS a.s. 
(vodovodní řad bude po dokončení předán do majetku SVS a.s. a k provozování 
SčVK a.s.) v materiálu HDPE DN/OD90x5,4mm, PE 100 RC  PAS 1075 typ 2 v 
tlakové řadě SDR 17 (PN 10) v celkové délce 262,90 m a spojován bude s využitím 
elektrotvarovek. 

Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad PE90 ukončený v 
předchozí etapě na p.p.č.1609/5 přírubovým T-kusem, který je v současné době 
dočasně zaslepen. U čerpací stanice odpadních vod na pozemku 1609/1 bude 
provedena úprava vedení stávajícího vodovodu tak, aby křížení s nově navrhovanou 
kanalizací bylo provedeno horem. Napojení bude provedeno T-kusem DN 100/80- 
zokruhování, na odbočce T-kusu bude osazeno sekční šoupě DN80 a 
bezprostředně za ním mimo komunikaci bude osazen hydrant podzemní.  

Přeložka stávajícího vodovodu bude provedena v profilu HDPR DN/OD 110x6,6 PN 
10 SDR 17 RC v délce 23 m. 
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Jeden podzemní hydrant bude umístěna na přeložce vodovodu - hydrant DN80. 

 

SO 01.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

Vodovodní přípojky budou na vodovodní řad napojeny pomocí přípojkové 
elektrotvarovky DAV 90/32 s integrovaným uzávěrem od kterého bude položeno 
vodovodní potrubí HDPE DN/OD 32x2,9mm až do kruhové vodoměrné šachty 
ø1200.  

Vodoměrná šachta bude umístěna na připojovaném pozemku a její umístění a 
technické řešení v souladu s Technickými standardy SVS a.s. a SčVK a.s. Celkem 
je navrženo 16 ks vodovodních přípojek v úhrnné délce 68,17m. 

Od realizace jednotlivých vodoměrných šachet lze upustit v případě, že před 
realizací stavby bude se SčVK a.s. projednáno a odsouhlaseno konkrétní napojení 
nemovitosti. 

 

SO 02.1. KANALIZACE 

Kanalizační stoka bude provedena v souladu s Technickými standardy SVS a.s. 
(kanalizační stoka bude po dokončení předána do majetku SVS a.s. a k 
provozování SčVK a.s.) v materiálu KTH tř.160 DN300 v celkové délce 275,85 m.  

Kanalizační stoka bude opatřena revizními betonovými kanalizačními šachtami 
v počtu 10ks, kterou budou provedeny jako montované z prefabrikovaných 
šachetních prvků (včetně den) DN1000 mm s poklopy DN600 D400.  

Nová kanalizační stoka bude napojena do stávající čerpací stanice splaškových vod 
na p.p.č. 1609/1. Napojení bude provedeno vývrtem na jádro ø400, do kterého bude 
vsazen GE-kus DN300 a v otvoru fixován vhodnou síranovzdornou maltou 
(např.ERGELIT). V čerpací stanici bude na bezpečnostním přepadu umístěn 
atypický kus pro zvýšení úrovně hladiny přepadu (D.1.5.10). 

 

SO 02.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Součástí stavby bude, v souladu s požadavkem budoucího provozovatele SčVK a.s. 
Teplice, 16ks odboček - kanalizačních přípojek, které budou všechny provedeny 
z kanalizačního potrubí PVC SN10 DN150 v úhrnné délce 73,46m.  

Na stoku budou přípojky napojeny ve 13 případech na odbočné T-kusy DN 300/150 
- 45° a dále bude vsazena redukce KTH/PVC DN150 a koleno DN150 – 45° a ve 
zbývajících 3ks budou napojeny do revizní šachty kanalizační stoky. Na 
připojovaném pozemku bude každá kanalizační přípojka zakončena revizní šachtou 
DN400 uvřená poklopem DN400 D400. 

Od realizace jednotlivých revizních šachet u přípojek napojených přímo do šachty 
na stoce lze upustit v případě, že před realizací stavby bude se SčVK a.s. 
projednáno a odsouhlaseno konkrétní napojení nemovitosti. 

 

SO 03 PLYNOVOD 

Plynovodní řad, jako plynárenské zařízení bude proveden v souladu s Technickými 
standardy Inogy a.s. (plynovod bude po dokončení předán do majetku Inogy a.s. a k 
provozování SčVK a.s.) v materiálu HDPE DN63x5,8mm, PE 100 RC  v tlakové 
řadě SDR 11 (PN 16) na elektrotvarovky v celkové délce 264,65 m.  

Součástí páteřního STL řadu budou odbočky z řadu, kterou budou provedeny 
osazením SA kusu 63/32 od kterého bude pro jednotlivé připojované parcely 
položeno plynovodní potrubí, opět jako plynárenské zařízení.  
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Odbočky budou všechny provedeny z HDPE DN32x2,9mm SDR11 (PN16) v úhrnné 
délce 64,95m a na hraně pozemku bude osazen plynoměrný pilíř zakončený 
kulovým uzávěrem (HUP) – součást plynárenského zařízení. Pilířek bude připraven 
pro osazení plynoměru a redukčního ventilu, což již však bude odběrové 
plynárenské zařízení (není předmětem této projektové dokumentace). 

Nový STL plynovod bude napojen na stávající plynovodní řad PE63, který je 
v současné době ukončený záslepkou (1.etapa) na p.p.č.1609/5. Před touto 
záslepkou bude provedeno po dobu přepojení seškrcení a záslepka bude odříznuta. 
Napojení bude provedeno osazením spojky MB 63 po jejímž navaření bude 
seškrcení sejmuto a v jeho místě bude osazena opravárenská tvarovka RS 63. 

 

SO 04 UŽITKOVÝ VODOVOD 

Užitkový vodovod bude v trase křižující pozemky pro zástavbu zrušen, vzhledem 
k dimenzi (2“) bude pouze provedeno v místě křížení s novými inženýrskými sítěmi 
vyříznutí a provedeno bude zaslepení. Zrušení stávajícího užitkového vodovodu 
však musí předcházet realizace propojení podél zahrádkářské kolonie. Toto 
propojení bude provedeno z vodovodního potrubí HDPE DN/OD 63x5,8mm PE100 
RC v tlakové řade SDR11 (PN16) v délce 43,68m a spojován bude s využitím 
elektrovarovek. Součástí přepojení bude osazení 4ks nových sekčních šoupat 
DN50. 

Užitkový vodovod bude dále v majetku Města Zákupy. 
 
 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY REALIZACE 
 
Zemní práce 

Před zahálením stavebních prací musí být vytýčena všechna podzemní zařízení 
všech správců sítí, které jsou nebo budou v místě stavby uložena.  

Při provádění stavby je třeba dodržovat všechny podmínky správců sítí, které jsou 
součástí dokladové části projektu.    

Zemní práce započnou sejmutím ornice. Ornice bude deponována na místě stavby, 
po dokončení stavby bude v místě budoucích zelených ploch navrácena, přebytek 
použije investor pro povrchové úpravy terénu do dokončení stavby. 
Ornice bude sejmuta v prostoru plánované komunikace v šíři 4,5 m a délce 255 m. 
Dále bude sejmuta vrstva zeminy dle podélného profilu tak, aby byla konečná 
tloušťka vrstev komunikace 0,5 m. 

Předpokládá se zatřídění hornin– 50 % tř. těžitelnosti 3 a  50 % tř. těžitelnosti 4 
 
Uložení potrubí a objektů 

Kanalizační stoka a vodovodní řad a STL plynovod budou uloženy v souběhu do 
společného výkopu. Bude dodržena ČSN prostorové uspořádání sítí. 

Rýhy po uložení vodovodního řadu, vodovodních přípojek, splaškové kanalizace, 
kanalizačních přípojek, STL plynovodu a plynových přípojek budou zasypávány dle 
výkresové dokumentace - příčný řez.  

Nová komunikace pro lokalitu RD není předmětem této projektové dokumentace. 
V rámci stavby inženýrských sítí bude nad výkopem proveden provizorní zásyp do 
úrovně upraveného terénu  Veškerá zemina z výkopu bude vyměněna ( 100% 
výměna) neboť se předpokládá jílové podloží, které není vhodné pro navrácení 
výkopu zpět jako zásypu. 

Kanalizační šachty DN 1000 budou ukládány na vyrovnané dno výkopu a na 
základovou desku o tl. 150mm.  
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Revizní kanalizační šachty na přípojkách DN 400 budou ukládány na vyrovnané dno 
výkopu a na základovou desku o tl. 150mm. Pokop šachet bude výškově 
korespondovat s upraveným terénem komunikace. 

Vodoměrné šachty budou použity DN 1200 a budou mít statický posudek na použití 
v místech s vysokou hladinou spodní vody. Pokop šachet bude výškově 
korespondovat s upraveným terénem komunikace. Šachty budou mít zabezpečený 
prostup potrubí tak, aby tudy nemohla do šachty vnikat voda. Šachta bude ve dně 
přitížena betonem, dno bude od výrobce upraveno přepážkou a prostupy pro 
armování.  

Při stavebních pracích je nutné dodržet správný způsob ukládání potrubí a jakost 
hutnění obsypu a zásypu potrubí. Hloubky uložení potrubí je třeba přizpůsobit tak, 
aby bylo možné bez problému zařízení křížit domovními přípojkami a ostatními 
sítěmi.  

Přesný způsob manipulace, skladování, ukládání a montáž potrubí uvádí výrobce 
potrubí a je třeba tyto pokyny plně respektovat.   

Vodovodní potrubí a potrubí plynovodu bude ukládáno na pískový podsyp o tloušťce 
150 mm, obsypáno bude do výšky 200 mm. Nad potrubí bude umístěn vytyčovací 
vodič, který bude pevně spojen s kovovými tvarovkami. Je možné použít vodovodní 
potrubí s integrovaným vodičem. Nad obsyp vodovodního potrubí bude uložena 
ochranná fólie s nápisem VODOVOD nebo VODOVODNI POTRUBÍ a PLYNOVOD  
nebo PLYNOVODNÍ POTRUBÍ. 
 
Potrubí a zkoušky  

Potrubí, šachty a armatury na potrubí budou geodeticky zaměřovány ještě před 
zásypem. 

Kanalizace - Potrubí kanalizace bude splňovat požadavky technických standardů 
SVS a.s. provedeno v pevnostní skupině určené projektovou dokumentací. Po 
dokončení pokládky bude provedena kamerová prohlídka a zkouška vodotěsnosti 
vybraných úseků a šachet. 

Vodovod - Potrubí vodovodu a použité armatury budou splňovat požadavky 
technických standardů SVS a.s. Potrubí bude provedeno v tlakové řadě a pevnostní 
skupině určené projektovou dokumentací. Po dokončení pokládky bude provedena 
tlaková zkouška vodovodu dle ČSN 75 5911.  

Plynovod - Potrubí plynovodu a plynovodních přípojek bude splňovat požadavky 
technických standardů Gas Net a.s. a bude provedeno v tlakové řadě a pevnostní 
skupině určené projektovou dokumentací, včetně armatur. Po dokončení pokládky 
bude provedena tlaková zkouška plynovodu. Plynovod bude protokolárně předán 
provozovateli včetně veškerých požadovaných dokumentů a geodetického 
zaměření.  

Příprava a provádění tlakových zkoušek 

Účelem tlakové zkoušky je prokázat pevnost a těsnost smontovaného úseku 
potrubí.Na potrubí bude provedena kombinovaná zkouška pro oba požadavky : 

 zkušební medium stlačený vzduch, 

 délka zkoušených úseků 80 m. 

Tlakové zkoušky provede dodavatel montáže v souladu s požadavky vyhl. č. 85/ 
1978 Sb. za účasti budoucího provozovatele RWE a.s., na smontovaném a 
zasypaném úseku. (rozebíratelné spoje se nezasypávají). 

Pro zkoušení potrubí, přípravu zkoušky a její vyhodnocení platí ČSN EN 12327-1-4 
a TPG 702 01, část 7. Tlaková zkouška vzduchem, nebo inertním plynem se 
provede při přetlaku  zkušebního média v rozsahu 750-800 kPa (nebo menším, 
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nejméně však 600 kPa při 1,3 násobném prodloužení trvání tlakové zkoušky), 
kromě částí potrubí přípojek u zaústění  a navazujících částí svírajících se 
zaústěním úhel 120º, nebo větších. K měření tlaku musí být použity tlakoměry, 
s třídou přesnosti alespoň 0,6 a měřícím rozsahem odpovídajícím nejvýše 1,5 
násobku zkušebního tlaku. 

Potrubí před zahájením tlakové zkoušky bude uloženo ve výkopu a zasypané. 
Tlaková zkouška může být zahájena nejdříve 2 hodiny po provedení posledního 
sváru na PE potrubí a po ustálení tlaku v potrubí. 

Doba trvání tlakové zkoušky či použití deformačního tlakoměru činí 30min na 
každých 250 l, objemu zkoušeného potrubí. Tlakové zkoušky budou rozděleny dle 
jednotlivých etap. 

Pro tlakovou zkoušku bude zpracován technologický postup zkoušky, který 
v souladu s vyhláškou zpracuje revizní technik.  

Zkouška bude provedena tlakovým vzduchem dle ČSN 12007 – 2 (386413) při tlaku 
zkušebního media rovného 1,5 násobku MOP (maximum incidental pressure) 
nejvyšší tlak, kterému může být zařízení vystaveno po krátkou dobu (je dán 
nastavením zabezpečovacího zařízení v RS – bezpečnostní rychlouzávěry a 
pojistný ventil). 

 

MOP = 300 kPa            Zkušební tlak =  600 kPa 

 

Zjištěné skutečnosti budou podkladem pro vypracování výchozí revize zařízení ve 
smyslu vyhl.85/ 1978 Sb §6. 

 

Armatury 

Na ochranu ovládacích konců zemních souprav uzávěrů šoupat a hydrantů budou 
použity šoupátkové poklopy a hydrantové poklopy z tvárné litiny. Poklop musí být 
stabilně osazen na distanční podložce, prefabrikátu, výškově přizpůsoben okolnímu 
terénu zpevněné plochy, terén směrem od poklopu se vyspáduje. Poklopy budou 
označeny, vodovod – plyn. 

Vodovodní tvarovky – šoupata a hydranty budou označeny na zdi budov nebo na 
sloupku s bílými a modrými pruhy v souladu s ČSN 75 5025 „Orientační tabulky 
rozvodné vodovodní sítě“.  

Součástí rozvodů plynovodního potrubí jsou HUP, které budou provedeny na 
hranicích jednotlivých pozemků dle výkresové dokumentace. Velikost základu pilířku 
– půdorys 800x600 mm, hloubka 800 mm, osazení bude provedeno dle výkresové 
dokumentace. 

Veškeré potrubí a tvarovky budou řádně podsypány a obsypány dle výkresové 
dokumentace. Podrobné řešení osazení armatur na vodovodních řadech je 
obsaženo v kladečském schématu výkresové části dokumentace.  

Při stavebních pracích je nutné dodržet správný způsob ukládání potrubí a jakost 
hutnění obsypu a zásypu potrubí. Hloubky uložení potrubí je třeba přizpůsobit tak, 
aby bylo možné bez problému zařízení křížit domovními přípojkami a ostatními 
sítěmi.  

Přesný způsob manipulace, skladování, ukládání a montáž potrubí a armatur uvádí 
výrobce a je třeba tyto pokyny plně respektovat.   
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OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V OP nelze umísťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby, výsadbu trvalých 
porostů – stromů a keřů. Vzdálenost od oplocení (budoucího oplocení) stavebních 
pozemků, příp. jiných nadzemních staveb (sloupy veř. osvětlení, el. vedení apod.) 
musí být min. 1,5 m, a to mezi půdorysnými obrysy základů nadzemní stavby a 
potrubím. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby rozsah již 
vzrostlé dřeviny pokud možno do pásma nezasahoval a nemohla být poškozena při 
opravách potrubí. 

  
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 
a) technická  zpráva  

Jedná se o stavbu bez požárního rizika, stavbu podzemního zařízení vodovodního a 
kanalizačního potrubí a potrubí STL plynovodu.  

 

Stavba bude prováděna mimo průjezdné komunikace na přístupové komunikaci k 
objektům. Příjezd požární techniky není třeba řešit, v lokalitě se nebyskytují objekty 
ani nové, ani stávající. Objekty na vzdálených sousedních pozemcích nemohou být 
stavbou ovlivněny, ani ohroženy z požárně bezpečnostního hlediska.  

 

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. Vodovodní řady jsou 
určeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vodovod neřeší požární 
zabezpečení lokality. Při zvětšení profilu vodovodu by provozovatel vodovodního 
řadu nemohl z důvodu nedostatečného odběru vody vodovodními přípojkami 
zabezpečit kvalitu dodávané pitné vody. 
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