


Betonový základ pod skříně HUP



POZNÁMKA :

Zdroj návrhu : DSO_TX_B01_04_02 obr.3

1. Beton základu C 8/10
2. Betonovou desku realizovat v p řípadě použití zdících materiálů, jinak vynechat
3. Betonový okapový chodník pro říznou úhlovou bruskou v šířce 850 mm

		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY s.r.o. Nám.T.G.Masaryka č.p.130, Česká Lípa 470 01 IČ 227 93 186	
vedoucí projektu:	projektoval:	<div>Zákupy dostavba infrastruktury na ppč.1609/1 II. etapa</div>	
Ing. J. Tavodová	Ing. R.Ranincová		
kraj:	Liberecký		
investor:	Město Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy		
název akce:		Zákupy dostavba infrastruktury na ppč.1609/1 II. etapa	
název výkresu:		VZOROVÉ ŘEŠENÍ PILÍŘE HUP ZÁKLAD	
datum:		listopad 2017	
měřítko:		1:n	
formát:		3x A4	
stupeň PD:		DUR, DSP	
číslo přílohy:		D.1.5.9.	
číslo paré:			