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A Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby 
 

“ZÁKUPY-dostavba vodohospodářské infrastruktury na p.p.č. 1609 
II.etapa” 

 
b) místo stavby  

kraj:     Liberecký 
obec:    Zákupy 
katastrální území   Zákupy 
parcelní čísla pozemků:  hlavní řady 1609/5, 1609/15, 1609/1 

přípojky1609/16,1609/17,1609/18,1609/19, 
1609/20,1609/21,1609/22,1609/23, 1609/24, 
1609/25, 1609/26, 1609/27, 1609/28, 1609/29, 
1609/30, 1609/31 

stavební úřad:   MěÚ Zákupy 
vodoprávní úřad:   MěÚ Česká Lípa – odbor ŽP 

 
c) předmět projektové dokumentace 

nová stavba 
stupeň projektové dokumentace:  
pro společné povolení liniové stavby 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Investorem stavby je: 
Město Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy 
IČ 00261114 
zastoupené Ing. Radkem Lípou, starostou města 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Zpracovatel projektové dokumentace: 
Název společnosti: Vodohospodářské projekty s.r.o. 
Sídlo:   Náměstí TGM čp.130, 470 01 Česká Lípa 
Jednatelé společnosti: Ing. Jarmila Tavodová 
    Ing. Radana Ranincová 
IČ:    22793186 
Telefon:   +420 777 534 663 
e-mail:   tavodova@vhprojekty.cz 
hlavní projektant:  Ing. Jarmila Tavodová, ČKAIT 0500839,  
                                          autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
projektant: ¨  Ing. Radana Ranincová 
rozpočtář: ¨  Martin Růžička 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01.1. Vodovodní řad 
SO 01.2. Vodovodní přípojky 
SO 02.1. Kanalizace 
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SO 02.2. Kanalizační přípojky 
SO 03     Plynovod 
SO 04.    Užitkový vodovod 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

 Snímek katastrální mapy zájmového území stavby  
 Údaje o parcelách z katastru nemovitostí 
 Vyjádření správců sítí + zákres jejich zařízení 
 Pochůzka na místě stavby 
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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy, 
zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované trasy s charakterem 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází ve východní části obce, rovnoběžně s ulicí Gagarinova za 
zahrádkářskou kolonií směrem od centra. Staveniště se nachází na pozemcích 
města Zákupy. Napojení na stávající inženýrské sítě je v místních komunikacích a 
na pozemcích přilehlých ke komunikaci. Původní pozemek 1609 byl rozdělen na 
16 pozemků určených pro stavbu rodinných domů. V době zpracování projektové 
dokumentace je dotčená část pozemku p.č. 1609 zatravněnou mírně skloněnou 
plochou bez staveb a oplocení. Pozemek kříží vrchní vedení ČEZ a stávající 
užitkový vodovod, který bude v rámci stavby přeložen. 
Navrhované inženýrské sítě (vodovod, kanalizace a stl.plynovod) budou sloužit pro 
zásobování plánovaných novostaveb RD pitnou vodou a plynem a pro odvádění 
splaškových odpadních vod z nich a jsou navrženy v budoucí místní komunikaci. 
Pro umožnění dokončení komunikace jsou z hlavních řadů navrženy domovní 
přípojky ukončené na hranici jednotlivých pozemků objekty pro měření a revizi.  

 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci  

Stavba je v souladu s územním plánem Města Zákupy. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území,  

nejsou 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  

Stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněna v projektové dokumentaci, v její 
textové i výkresové části 

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Geologický průzkum nebyl proveden. Zatřídění hornin je stanoveno takto: 
Zatřídění hornin  – 50 % tř. těžitelnosti 3  

-  50 % tř. těžitelnosti 4 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy 
Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma apod.,  

Staveniště neleží v chráněné území Natura 2000. Posuzování vlivu záměru EIA 
nebylo zpracováno. 
Navrhovaná ochranná pásma se týkají vedení inženýrských sítí. 
Stavba zasahuje do stávajícího bezpečnostního pásma vrchního vedení ČEZ 
Distribuce. Při provádění stavby bude postupováno v souladu s podmínkami 
provádění prací v ochranném pásmu vedení ČEZ. Z důvodu vrchního vedení se 
jedná hlavně o dodržení prací stavební technikou pod vedením. 
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
Stavební pozemek neleží v záplavovém území vodního toku, ani není v lokalitě 
poddolovaných území. 

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území,  

Stavba neovlivňuje své okolí a nemění zásadně odtokové poměry. Dešťová voda 
bude z jednotlivých nemovitostí likvidována na soukromých pozemcích 
individuálně.  

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

Na staveništi nebude prováděno bourání objektů, nebo kácení vzrostlé zeleně. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Stavba technické infrastruktury nevyžaduje vynětí pozemků ze ZPF ani LPF. Pro 
plochu budoucí komunikace bylo provedeno vynětí ze ZPF závazným stanoviskem 
ze dne 16.10.2017, MUCL/98450/2017/OŽP/PE. Z tohoto důvodu nebude po 
dokončení stavby nad plochu výkopu navrácena ornice a pás komunikace bude 
zaštěrkován. 

 
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je zřejmé z projektové 
dokumentace, jedná se o stavbu inženýrských sítí napojených na sítě stávající 
infrastruktury vedené v komunikaci. Příjezd stavebních strojů a mechanizace ke 
staveništi bude realizován po stávajících komunikacích. Nebudou prováděny jejich 
úpravy. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

nejsou 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na 
kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,  
 
Pozemky dotčené stavbou SO 01.1 vodovodní řad  

k.ú.  p.p.č. výměra Využití vlastník 
Zákupy 1609/5 1002 trvalý travní 

porost 
Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/15 2632 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/1 15311 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

 
Pozemky dotčené stavbou SO02.1 kanalizace 

k.ú.  p.p.č. výměra Využití vlastník 
Zákupy 1609/5 1002 trvalý travní 

porost 
Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/15 2632 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/1 15311 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 
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Pozemky dotčené stavbou SO 03 plynovod 
k.ú.  p.p.č. výměra Využití vlastník 
Zákupy 1609/5 1002 trvalý travní 

porost 
Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/15 2632 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

 
Pozemky dotčené ochranným pásmem stavby SO 01.1 vodovodní řad, SO02.1   

           kanalizace, SO 03 plynovod 
k.ú.  p.p.č. výměra Využití vlastník 
Zákupy 1609/5 1002 trvalý travní 

porost 
Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/15 2632 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/1 15311 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

 
Pozemky dotčené stavbou SO 01.2 vodovodní přípojky, SO02.2 kanalizační přípojky,  

           SO 03 plynovodní přípojky 
k.ú.  p.p.č. výměra Využití vlastník 
Zákupy 1609/16 1011 trvalý travní 

porost 
Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/17 1038 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/18 959 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/19 1044 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/20 1044 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/21 1336 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/22 905 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/23 1025 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/24 1035 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/25 1028 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/26 1027 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/27 1075 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/28 989 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/29 971 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/30 990 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/31 1077 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

 
Pozemky dotčené stavbou SO 04 užitkový vodovod  

k.ú.  p.p.č. výměra Využití vlastník 
Zákupy 1609/30 990 trvalý travní 

porost 
Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/15 2632 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 

Zákupy 1609/31 1077 trvalý travní 
porost 

Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy 
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n) meteorologické a klimatické údaje  
Město i okolí patří mezi oblasti s mírně teplým klimatem, průměrná roční teplota je 
nad 7 stupňů Cesia. Ročně zde spadne v průměru 700 mm srážek. Větry převažují 
severovýchodní a jihovýchodní, dále západní a jihozápadní. 
Přes Zákupy protéká říčka Svitávka (též Svitava, Svitavka) 
Klimatické poměry nemají na stavbu technické infrastruktury vliv. 

 
B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí,  

Jedná se o novou stavbu.  
 

b) účel užívání stavby,  
Navrhované inženýrské sítě (vodovod, kanalizace a stl.plynovod) budou sloužit pro 
zásobování plánovaných novostaveb RD pitnou vodou a plynem a pro odvádění 
splaškových odpadních vod z nich a jsou navrženy v budoucí místní komunikaci. 
Pro umožnění dokončení komunikace jsou z hlavních řadů navrženy domovní 
přípojky ukončené na hranici jednotlivých pozemků objekty pro měření a revizi. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Životnost stavby je omezena životností 
použitých materiálů.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby,  

Jedná se o stavbu podzemních zařízení nevyžadujících bezbariérové řešení.  
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  

Stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněna v projektové dokumentaci, v její 
textové i výkresové části 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka 
apod.,  

Nejedná se o chráněnou podle jiných právních předpisů.  
 

g) navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka 
liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,  
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SO 01.1 VODOVODNÍ ŘAD HDPE DN/OD 90x5,4 PN 10 SDR 17 RC 282,90 m

přeložka stávajícího vodovoduHDPE DN/OD 110 x 6,6 PN 10 SDR 17 RC 23,00 m

SO O1.2 VP pro p.p.č. 1609/16 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,06 m

VP pro p.p.č. 1609/17 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,31 m

VP pro p.p.č. 1609/18 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,32 m

VP pro p.p.č. 1609/19 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,77 m

VP pro p.p.č. 1609/20 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,86 m

VP pro p.p.č. 1609/21 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,59 m

VP pro p.p.č. 1609/22 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,21 m

VP pro p.p.č. 1609/23 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 3,50 m

VP pro p.p.č. 1609/24 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,00 m

VP pro p.p.č. 1609/25 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,25 m

VP pro p.p.č. 1609/26 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,77 m

VP pro p.p.č. 1609/27 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,46 m

VP pro p.p.č. 1609/28 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,41 m

VP pro p.p.č. 1609/29 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 4,19 m

VP pro p.p.č. 1609/30 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 3,49 m

VP pro p.p.č. 1609/31 HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR 11 RC + VŠ 3,98 m

SO O1.2 celkem VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 68,17 m

SO 02.1 KANALIZACE KTH TŘ.160 DN 300 275,85 m

SO O2.2 KP pro p.p.č. 1609/16 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 3,77 m

KP pro p.p.č. 1609/17 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 4,04 m

KP pro p.p.č. 1609/18 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 3,62 m

KP pro p.p.č. 1609/19 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 4,66 m

KP pro p.p.č. 1609/20 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 4,55 m

KP pro p.p.č. 1609/21 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 4,23 m

KP pro p.p.č. 1609/22 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 4,15 m

KP pro p.p.č. 1609/23 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 3,26 m

KP pro p.p.č. 1609/24 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 3,61 m

KP pro p.p.č. 1609/25 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 3,69 m

KP pro p.p.č. 1609/26 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 6,00 m

KP pro p.p.č. 1609/27 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 6,01 m

KP pro p.p.č. 1609/28 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 5,87 m

KP pro p.p.č. 1609/29 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 5,83 m

KP pro p.p.č. 1609/30 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 4,94 m

KP pro p.p.č. 1609/31 PVC DN 150 SN 8 - RŠ DN 400 PVC 5,23 m

SO O2.2 celkem KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 73,46 m

SO 03 PLYNOVOD HDPE DN/OD 63 x 5,8 PN 16 SDR 11 RC 264,65 m

PP pro p.p.č. 1609/16 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 4,63 m

PP pro p.p.č. 1609/17 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 4,46 m

PP pro p.p.č. 1609/18 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 3,75 m

PP pro p.p.č. 1609/19 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 4,80 m

PP pro p.p.č. 1609/20 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 2,79 m

PP pro p.p.č. 1609/21 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 4,77 m

PP pro p.p.č. 1609/22 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 5,10 m

PP pro p.p.č. 1609/23 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 2,33 m

PP pro p.p.č. 1609/24 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 5,02 m

PP pro p.p.č. 1609/25 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 3,28 m

PP pro p.p.č. 1609/26 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 4,63 m

PP pro p.p.č. 1609/27 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 3,32 m

PP pro p.p.č. 1609/28 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 4,61 m

PP pro p.p.č. 1609/29 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 4,61 m

PP pro p.p.č. 1609/30 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 3,41 m

PP pro p.p.č. 1609/31 HDPE DN/OD 32 x 2,9 PN 16 SDR 11 RC + PILÍŘ 3,44 m

celkem PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY 64,95 m

SO 04 UŽITKOVÝ VODOVOD HDPE DN/OD 63 x 5,8 PN 16 SDR 11 RC 43,68 m
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,  

Jedná se o stavbu budoucí infrastruktury pro 16 rodinných domů. Předpokládaná 
spotřeba pitné vody koresponduje s množstvím odváděné splaškové vody a 
uvažuje se 120 l/os.den. V objektu RD uvažujeme 3,5 EO. 
 
Trvale bydlící 56 EO 
Spotřeba:  56 x 120 l/os/den = 6 720 l/den = 6,720 m3/den, tj. 2 452,8 m3/rok. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy,  

Stavba bude realizována v jedné etapě, předpokládá se realizace v roce 2018 - 
2019 

 

j) orientační náklady stavby.  
Orientační náklady byly stanoveny z průměrných cen realizace v předchozích 
letech na 3 392 649 Kč u hlavních řadů a 735 000 Kč pro přípojky. Pro výběrové 
řízení na dodávku stavebních prací bude vypracován položkový výkaz výměr po 
vydání povolení stavby, aby do něj mohly být zapracovány případné podmínky a 
požadavky dotčených institucí. 

 
B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. Provozování vodovodu 
a kanalizace  a plynovodu se řídí platnými provozními řády a bezpečnostními 
předpisy, které se touto stavbou nemění, pouze se rozšiřují.  
 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 
 
Jedná se o stavbu podzemního zařízení technické infrastruktury. Způsob a poloha 
umístění inženýrských sítí vycházejí ze zákresů správců jednotlivých sítí a z plánu 
zástavby. Součástí stavby vodovodního řadu budou i vodovodní přípojky 
s vodoměrnou šachtou, součástí stavby kanalizačního stoky budou i kanalizační 
přípojky zakončené revizními šachtami, Součástí stavby stl.plynovodu budou i 
plynovodní přípojky s pilířky s regulací a měřením. 
 
Před zahálením stavebních prací musí být vytýčena všechna podzemní zařízení 
všech správců sítí, které jsou nebo budou v místě stavby uložena.  
Při provádění stavby je třeba dodržovat všechny podmínky správců sítí, které jsou 
součástí dokladové části projektu.    
 

a) stavební řešení  

SO 01.1 VODOVODNÍ ŘAD 

Vodovodní řad bude proveden v souladu s Technickými standardy SVS a.s. 
(vodovodní řad bude po dokončení předán do majetku SVS a.s. a k provozování 
SčVK a.s.) v materiálu HDPE DN/OD90x5,4mm, PE 100 RC  PAS 1075 typ 2 v 
tlakové řadě SDR 17 (PN 10) v celkové délce 282,90 m a spojován bude 
s využitím elektrotvarovek. 

Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad PE90 ukončený v 
předchozí etapě na p.p.č.1609/5 přírubovým T-kusem, který je v současné době 
dočasně zaslepen.  

U čerpací stanice odpadních vod na pozemku 1609/1 bude provedena přeložka 
vedení stávajícího vodovodu tak, aby křížení s nově navrhovanou kanalizací bylo 
provedeno horem. Napojení bude provedeno T-kusem DN 100/80- zokruhování, 
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na odbočce T-kusu bude osazeno sekční šoupě DN80. Na přeložce bude osazen 
hydrant podzemní.  

Přeložka stávajícího vodovodu bude provedena v profilu HDPR DN/OD 110x6,6 
PN 10 SDR 17 RC v délce 23 m. 

 

SO 01.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

Vodovodní přípojky budou na vodovodní řad napojeny pomocí přípojkové 
elektrotvarovky DAV 90/32 s integrovaným uzávěrem od kterého bude položeno 
vodovodní potrubí HDPE DN/OD 32x2,9mm až do kruhové vodoměrné šachty 
ø1200.  

Vodoměrná šachta bude umístěna na připojovaném pozemku a její umístění a 
technické řešení v souladu s Technickými standardy SVS a.s. a SčVK a.s. Celkem 
je navrženo 16 ks vodovodních přípojek v úhrnné délce 68,17m. 

Od realizace jednotlivých vodoměrných šachet lze upustit v případě, že před 
realizací stavby bude se SčVK a.s. projednáno a odsouhlaseno konkrétní napojení 
nemovitosti. 

SO 02.1. KANALIZACE 

Kanalizační stoka bude provedena v souladu s Technickými standardy SVS a.s. 
(kanalizační stoka bude po dokončení předána do majetku SVS a.s. a k 
provozování SčVK a.s.) v materiálu KTH tř.160 DN300 v celkové délce 275,85 m.  

Kanalizační stoka bude opatřena revizními betonovými kanalizačními šachtami 
v počtu 10ks, kterou budou provedeny jako montované z prefabrikovaných 
šachetních prvků (včetně den) DN1000 mm s poklopy DN600 D400.  

Nová kanalizační stoka bude napojena do stávající čerpací stanice splaškových 
vod na p.p.č. 1609/1. Napojení bude provedeno vývrtem na jádro ø400, do kterého 
bude vsazen GE-kus DN300 a v otvoru fixován vhodnou síranovzdornou maltou 
(např.ERGELIT). V čerpací stanici bude na bezpečnostním přepadu umístěn 
atypický kus pro zvýšení úrovně hladiny přepadu (D.1.5.10). 

SO 02.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Součástí stavby bude, v souladu s požadavkem budoucího provozovatele SčVK 
a.s. Teplice, 16ks odboček - kanalizačních přípojek, které budou všechny 
provedeny z kanalizačního potrubí PVC SN10 DN150 v úhrnné délce 73,46m.  

Na stoku budou přípojky napojeny ve 13 případech na odbočné T-kusy DN 
300/150 - 45° a dále bude vsazena redukce KTH/PVC DN150 a koleno DN150 – 
45° a ve zbývajících 3ks budou napojeny do revizní šachty kanalizační stoky. Na 
připojovaném pozemku bude každá kanalizační přípojka zakončena revizní 
šachtou DN400 uvřená poklopem DN400 D400. 

Od realizace jednotlivých revizních šachet u přípojek napojených přímo do šachty 
na stoce lze upustit v případě, že před realizací stavby bude se SčVK a.s. 
projednáno a odsouhlaseno konkrétní napojení nemovitosti. 
 

SO 03 PLYNOVOD 

Plynovodní řad, jako plynárenské zařízení bude proveden v souladu s Technickými 
standardy Inogy a.s. (plynovod bude po dokončení předán do majetku Inogy a.s. a 
k provozování SčVK a.s.) v materiálu HDPE DN63x5,8mm, PE 100 RC  v tlakové 
řadě SDR 11 (PN 16) na elektrotvarovky v celkové délce 264,65 m.  

Součástí páteřního STL řadu budou odbočky z řadu, kterou budou provedeny 
osazením SA kusu 63/32 od kterého bude pro jednotlivé připojované parcely 
položeno plynovodní potrubí, opět jako plynárenské zařízení.  
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Odbočky budou všechny provedeny z HDPE DN32x2,9mm SDR11 (PN16) 
v úhrnné délce 64,95m a na hraně pozemku bude osazen plynoměrný pilíř 
zakončený kulovým uzávěrem (HUP) – součást plynárenského zařízení. Pilířek 
bude připraven pro osazení plynoměru a redukčního ventilu, což již však bude 
odběrové plynárenské zařízení (není předmětem této projektové dokumentace). 

Nový STL plynovod bude napojen na stávající plynovodní řad PE63, který je 
v současné době ukončený záslepkou (1.etapa) na p.p.č.1609/5. Před touto 
záslepkou bude provedeno po dobu přepojení seškrcení a záslepka bude 
odříznuta. Napojení bude provedeno osazením spojky MB 63 po jejímž navaření 
bude seškrcení sejmuto a v jeho místě bude osazena opravárenská tvarovka RS 
63. 

 

SO 04 UŽITKOVÝ VODOVOD 

Užitkový vodovod bude v trase křižující pozemky pro zástavbu zrušen, vzhledem 
k dimenzi (2“) bude pouze provedeno v místě křížení s novými inženýrskými sítěmi 
vyříznutí a provedeno bude zaslepení. Zrušení stávajícího užitkového vodovodu 
však musí předcházet realizace propojení podél zahrádkářské kolonie. Toto 
propojení bude provedeno z vodovodního potrubí HDPE DN/OD 63x5,8mm PE100 
RC v tlakové řade SDR11 (PN16) v délce 43,68m a spojován bude s využitím 
elektrovarovek. Součástí přepojení bude osazení 4ks nových sekčních šoupat 
DN50. 

Užitkový vodovod bude dále v majetku Města Zákupy. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Vodovod  

 vodovodní potrubí HDPE 90x5,4mm, PE 100 RC  PAS 1075 typ 2 v tlakové 
řadě SDR 17 (PN 10) na elektrotvarovky. Celková délka řadu: 282,90m, 
výšková úprava stávajícího vodovodu podél ČSOV bude provedena v délce 
23,00m, profil HDPE 110x6,6 PN 10 SDR 17 RC.  

 Armatury na vodovodním řadu jsou navrženy litinové s protikorozní 
epoxidovou ochranou vně i uvnitř armatury, popřípadě je možné použít 
tvarovky a armatury v materiálu HDPE ve stejné pevnostní skupině jako 
materiál potrubí a spojené elektroobjímkou. 

 16ks odboček pro vodovodní přípojky v materiálu HDPE 32x2,9mm, PN 16, 
PE 100- celk. dl. 68,8m, a to včetně 16ks vodoměrných šachet DN 1000.  

 sekční šoupata, hydrant 
 

Všechny použité materiály musí splňovat atesty pro styk s pitnou vodou. 
 
Kanalizace  

 Kanalizační potrubí je navrženo z materiálu KAMENINA DN 300. Celková 
délka stoky: 275,85m 

 16ks odboček pro kanalizační přípojky PVC DN 150 - celk. dl. 73,06m  
 revizní betonové kanalizační šachty DN 1000 – budou použity betonové 

prefabrikované dílce, vrch šachty bude řešen kónusem s litinovým 
poklopem D400 Begu-B-K D400. 

 16ks revizních kanalizačních šachet DN 400 - kanalizační revizní šachty 
jsou navrženy z PP s teleskopickými litinovými poklopy osazenými s 
roznášecím betonovým prstencem 
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Plynovod  
 plynovodní potrubí HDPE 63x5,8mm, PE 100 RC  PAS 1075 typ 2 v 

tlakové řadě SDR 11 (PN 16) na elektrotvarovky. Celková délka řadu: 
264,65 m 

 Armatury na plynovodním řadu jsou navrženy v materiálu HDPE ve stejné 
pevnostní skupině jako materiál potrubí a spojené elektroobjímkou 

 16ks odboček pro plynovodní přípojky v materiálu HDPE 32x2,9mm, PN 
16, PE 100- celk. dl. 64,95m, a to včetně 16ks pilířků pro měření a regulaci.  

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanickou odolnost a stabilitu zaručuje výrobce v případě, že s výrobky bude 
manipulováno dle technických požadavků výrobce. 
 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení, 
zásady řešení zařízení a spotřeby rozhodujících médií 

 
Jedná se o stavbu budoucí infrastruktury pro 16 rodinných domů. Předpokládaná 
spotřeba pitné vody koresponduje s množstvím odváděné splaškové vody a 
uvažuje se 120 l/os.den. V objektu RD uvažujeme 3,5 EO. 
 
Trvale bydlící 56 EO 
Spotřeba:  56 x 120 l/os/den = 6 720 l/den = 6,720 m3/den, tj. 2 452,8 m3/rok. 
 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. Vodovodní řady jsou 
určeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vodovod neřeší požární 
zabezpečení lokality. Při zvětšení profilu vodovodu by provozovatel vodovodního 
řadu nemohl z důvodu nedostatečného odběru vody vodovodními přípojkami 
zabezpečit kvalitu dodávané pitné vody. Pro požární účely bude využíván hydrant 
ID 502087. 
Kanalizace je stavbou bez požárního rizika. 
Plynovod je stavbou bez požárního rizika. 

 
B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení 
vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Použité materiály pro stavbu vodovodů budou mít potřebné hygienické atesty pro 
styk s pitnou vodou. 
Pro pracovníky na stavbě bude připraveno sociální a hygienické zázemí formou 
chemického WC. Po dobu stavby dojde k přechodnému zhoršení životního 
prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních 
činností. V blízkosti stavby se nacházejí stavby pro bydlení. Výstavba proto bude 
prováděna s maximální šetrností k sousedním objektům. V době od 22,00 do 6,00 
hodin musí být dodržován noční klid. 
Půda, zeleň – provozem objektu nebude docházet k průnikům škodlivých látek do 
půdy. Rovněž není nutné odstranění vzrostlé zeleně s výjimkou náletu. 
Ovzduší – objekt v průběhu užívání nebude mít vliv na kvalitu ovzduší. 
Voda, kanalizace - vodovod bude napojen na veřejný vodovod ve správě SčVK. 
Kanalizace bude napojena na kanalizační systém ve správě SčVK.  
Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem zasakováním na pozemcích. 
Hluk, vibrace – hluk z provozu na komunikaci bude vzhledem k malé kapacitě 
vozidel minimální a nepřekročí limity pro dané prostředí. 
Odpadové hospodářství – odpad vzniklý stavbou bude odvážen a likvidován 
oprávněnou firmou.  
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B.2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) protipovodňová opatření 
Pozemky neleží v záplavovém území vodoteče. Při pohybu mechanizace na a ze 
staveniště nesmí dojít ke znečištění toku olejovými a ropnými látkami. 

 
b) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod, 

Pronikání radonu z podloží nemá vliv na technickou infrastrukturu. 
 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, 
křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi 
v případě, že je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické 
nebo dopravní infrastruktury 

Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad PE90 ukončený 
v předchozí etapě na p.p.č.1609/5 přírubovým T-kusem se záslepkou. U čerpací 
stanice odpadních vod na pozemku 1609/1 bude provedena úprava vedení 
stávajícího vodovodu tak, aby křížení s nově navrhovanou kanalizací bylo 
provedeno horem. Napojení bude provedeno T-kusem DN 100/80- zokruhování, 
na odbočce T-kusu bude osazeno sekční šoupě DN80 Na přeložce vodovodu 
bude osazen hydrant podzemní. 

Nová kanalizační stoka bude napojena do stávající čerpací stanice splaškových 
vod na p.p.č. 1609/1. Napojení bude provedeno vývrtem na jádro.  

Nový plynovod bude napojen na stávající plynovodní řad PE63 ukončený 
v předchozí etapě na p.p.č.1609/5 záslepkou.  

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

SO 01.1 VODOVODNÍ ŘAD 

Vodovodní řad bude proveden v souladu s Technickými standardy SVS a.s. 
(vodovodní řad bude po dokončení předán do majetku SVS a.s. a k provozování 
SčVK a.s.) v materiálu HDPE 90x5,4mm, PE 100 RC  PAS 1075 typ 2 v tlakové 
řadě SDR 17 (PN 10) na elektrotvarovky v celkové délce 282,90 m.  

Přeložka stávajícího vodovodu bude provedena v profilu HDPR DN/OD 110x6,6 
PN 10 SDR 17 RC v délce 23 m. 

 

SO 01.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

Vodovodní přípojky budou na vodovodní řad napojeny pomocí navrtávky pro 
domovní přípojky s uzávěrem. Na hranici pozemku určeného pro stavbu RD bude 
umístěna vodoměrná šachta DN 1200 mm. Vodoměrná šachta bude provedena 
v materiálovém řešení a osazena v souladu s Technickými standardy SVS a.s. a 
SčVK a.s. Vodovodní přípojky budou provedeny v materiálu HDPE 32 x 2,9 mm, 
PN 16  SDR 11 PE 100 RC  na elektrotvarovky v celkové délce 68,17 m.  

Od realizace jednotlivých vodoměrných šachet lze upustit v případě, že před 
realizací stavby bude se SčVK a.s. projednáno a odsouhlaseno konkrétní napojení 
nemovitosti. 
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SO 02.1. KANALIZACE 

Kanalizační stoka bude provedena v souladu s Technickými standardy SVS a.s. 
(kanalizační stoka bude po dokončení předán do majetku SVS a.s. a 
k provozování SčVK a.s.) v materiálu KAMENINA tř.160 DN 300 v délce 275,85 m. 

Kanalizační stoka bude opatřena revizními betonovými kanalizačními šachtami DN 
1000 mm s poklopy D400. 

SO 02.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Součástí stavby bude v souladu s požadavkem budoucího provozovatele SčVK 
a.s. 16ks odboček pro kanalizační přípojky v materiálu PVC DN 150 celk. dl. 73,46 
m, a to včetně 16ks revizních šachet DN 400. Přípojky budou na stoku napojeny 
do šachet nebo odbočkami. 

Od realizace jednotlivých revizních šachet u přípojek napojených přímo do šachty 
na stoce lze upustit v případě, že před realizací stavby bude se SčVK a.s. 
projednáno a odsouhlaseno konkrétní napojení nemovitosti. 

SO 03 PLYNOVOD 

Plynovodní řad bude proveden v souladu s Technickými standardy Innogy a.s. (stl. 
plynovod bude po dokončení předán do majetku Inogy a.s. a k provozování SčVK 
a.s.) v materiálu HDPE 63x5,8mm, PE 100 RC  v tlakové řadě SDR 11 (PN 16) na 
elektrotvarovky v celkové délce 264,65 m. Plynovodní odbočky budou provedeny 
v materiálu HDPE 32 x 2,9 mm, PN 16  SDR 11 PE 100 RC  na elektrotvarovky 
v celkové délce 64,95 m. 

Na plynovodním řadu budou umístěny tvarovky a armatury dle kladečského 
schema ve výkresové části dokumentace. 

SO 04 UŽITKOVÝ VODOVOD 

Užitkový vodovod bude v trase křižující pozemky pro zástavbu zrušen. Vodovod 
bude přepojen podél zahrádkářské kolonie potrubím HDPE 63x5,8mm, PE 100 RC  
v tlakové řadě SDR 11 (PN 16) na elektrotvarovky v celkové délce 43,68 m.  

 
 
B.4 Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a 
orientace 

Na komunikacích bude umístěno značení pozor stavba. V místech napojení na 
stávající sítě bude použito značení B/2. Značení bude koordinováno se značením 
pro stavbu komunikace.  
Nové obslužné komunikace pro stavbu nebudou budovány. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Obslužná komunikace je stávající (ul. Gagarinova) a bude využita pro příjezd 
stavebních strojů. Nová obslužná komunikace nebude budována.  

 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
Terénní úpravy budou prováděny na p.p.č. 1609 za účelem vyrovnání 
nivelety budoucí přístupové komunikace pro RD.  
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Před zahájením stavby bude sejmuta ornice a deponována na místě stavby 
pro využití investorem pro povrchové úpravy terénu do dokončení stavby. 
Pro plochu budoucí komunikace bylo provedeno vynětí ze ZPF závazným 
stanoviskem ze dne 16.10.2017, MUCL/98450/2017/OŽP/PE. Z tohoto důvodu 
nebude po dokončení stavby nad ploch výkopu navrácena ornice a pás 
komunikace bude zaštěrkován. 

 
b) použité vegetační prvky 

Nejsou navrhovány. 
  

c) biotechnická opatření 
nejsou řešena 

 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 
a) vliv stavby na životní prostředí  

 Ovzduší 
Po dobu realizace stavby dojde k mírnému zvýšení prašnosti v okolí stavby. Po 
ukončení stavby tyto okolnosti pominou. 
Hotové dílo nevyžaduje nutnost dalšího řešení ochrany ovzduší 
  Hluk 

V rámci realizace stavby dojde k mírnému zvýšení hlučnosti z důvodu práce 
stavebních strojů a dopravních prostředků stavby, které pomine po jejím 
dokončení. 
Hotové dílo nevyžaduje nutnost dalšího řešení ochrany proti hluku 
 Voda 

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody 
znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Stavba nezasahuje do ochranného 
pásma zdrojů pitné vody.  
 Odpady 

Odpady vzniklé při výstavbě: 
přebytečný výkopek – zemina  17 05 01 
potrubí plastové - odřezky  17 02 03 
asfaltobeton   17 03 01 
Doklady o likvidaci odpadů budou doloženy ke kolaudaci dokončené stavby. 
 půda 

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží znečišťujícími látkami, zvláště 
ne ropnými. V průběhu realizace stavby budou respektována veškerá vyjádření 
příslušných orgánů státní správy, která jsou přílohou této dokumentace. Bude 
dodržen zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění. 
Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro 
realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu. 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 

V projektu není počítáno s kácením vzrostlé zeleně. Staveniště nezasahuje do 
ochranného pásma žádného památného stromu. Staveniště se nenachází 
v přírodní oblasti chráněné dle zvláštních předpisů. 
Ekologické funkce a vazby v krajině nejsou stavbou narušeny. 
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby v co největší míře šetřit 
stávající zeleň. Kmeny stromů a keřů, včetně kořenového systému musí být 
ochráněny proti poškození. Při hloubení výkopu ve vzdálenosti menší než 2,5m od 
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paty stromu musí být prováděny práce ručně, nesmí být přeťaty kořeny o síle 
2cm+. Obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním - rosením a zastíněním, 
v případě delšího odkrytí ošetřit přípravkem proti vysychání kořenů, např. Agrisorb 
pro gel. Oděrky kořenů je nutno ošetřit roztokem hypermanganu, borité soli, nebo 
jiným komerčním prostředkem, např. Sanatex VS. 

Koruny stromů, resp. ohrožené větve, budou opatrně ohnuty vzhůru, nebo do 
stran (dle směru růstu větví a potřebného prostoru pro stavbu) a vyvázány. 
V místě úvazů budou vázací pomůcky podloženy proti zařezávání, nebo budou 
použity textilní úvazky. Výkopová zemina bude ukládána ve vzdálenosti o 1,5m 
větší, než je obvod koruny stromu. 

Splnění těchto opatření bude zapsáno ve stavebním deníku 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Staveniště neleží v chráněné území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Z územního rozhodnutí nevyplynuly podmínky týkající se ochrany přírody. 
Posuzování vlivu záměru EIA nebylo zpracováno. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,  

netýká se stavby. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Navrhovaná ochranná pásma se týkají vedení inženýrských sítí. 
Stavba nevyžaduje žádná bezpečnostní pásma ani ochranu podle jiných právních 
předpisů. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Pro stavbu bude využita běžná stavební technika – nákladní auto - naftové, 
pásové traktorové rypadlo - naftové, drobné stavební ruční nářadí. Vozidla budou 
vybavena sorpční soupravou pro likvidaci případného úniku při havárii. Stroje 
budou mít platnou technickou prohlídku. 

 
b) odvodnění staveniště, 

Bude prováděno pouze v prostoru stavební rýhy v případě výskytu podzemní vody 
popřípadě intenzivnějších srážek. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

z důvodu velikosti stavby není řešeno 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Jakýkoliv neočekávaný zásah stavby do okolních pozemků neprojednaných 
v povolení stavby bude projednán dodavatelem stavby s vlastníkem pozemku. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin, 

Stavba neobsahuje demolice, sanace ani neuvažuje s kácením dřevin.  
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Z důvodu velikosti stavby a předpokládané doby výstavby nepředpokládáme 
nutnost budování zařízení staveniště. V případě potřeby zhotovitele, bude zařízení 
staveniště vybudováno na pozemcích dotčených stavbou inženýrských sítí. Zřízení 
zařízení staveniště bude projednáno zhotovitelem před zahájením stavby. Pokud 
budou v rámci zařízení staveniště budovány objekty, které vyžadují povolení, 
zajistí toto povolení zhotovitel. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

není řešeno, jedná se o podzemní zařízení 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace, 

přebytečný výkopek – zemina cca 900 m3 17 05 01 
potrubí plastové - odřezky  - cca 5 m  17 02 03 
 
Doklady o likvidaci odpadů budou doloženy ke kolaudaci dokončené stavby. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Stavba vyžaduje deponie zemin na jiných pozemcích než je stavba umístěna. 
Pozemky budou určeny investorem před zahájením prací. Přebytečná zemina 
bude odvezena na skládku. V případě využití původního materiálu na zásyp 
potrubí, bude tento materiál odsouhlasen technickým dozorem pro stavbu. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Stavba bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí. Stavební stroje 
nebudou bez dohody s majiteli okolních nemovitostí pracovat v nočních hodinách, 
nedělích a ve svátek. Bude prováděna údržba příjezdové komunikace – odstranění 
opadané zeminy. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Provádění stavby svým rozsahem nevyžaduje koordinátora bezpečnosti práce.  
Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících budou dodrženy platné 
legislativní požadavky. Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 324/90 
Sb. (vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení).  Stavba bude 
mimo soukromý pozemek označena – výstražné pásky, aby nedocházelo ke 
vstupu neoprávněných osob na staveniště. Při práci zemních strojů nebude 
prováděna žádná práce ve výkopu v jejich dosahu. Výkopy budou označeny a 
zabezpečeny proti pádu třetích osob. Okraje rýhy nebudou zatěžovány výkopkem 
ani stavebními stroji.  
Výjezd aut ze stavby bude řádně označen na silnici – pozor výjezd ze stavby. 
Výkopové práce budou prováděny postupně tak, aby bylo možné jednotlivé části 
v co nejkratším možném termínu zahrnout. 
Zde vyjmenované podmínky jsou jen základní, při stavbě bude dále dodržena ČSN 
73 3050 Zemní práce a všichni pracovníci budou řádně poučeni. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
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m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Bude označen výjezd vozidel ze stavby na místní komunikaci. Stavba se nachází 
mimo stávající komunikace na nezastavěném pozemku. Proto DIO není 
v dokumentaci řešeno. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.), 

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba bude prováděna v roce 2018 až 2019. Před zahájením prací bude 
dodavatelem stavby navržen harmonogram prováděných prací a bude navržen 
plán kontrolních dní stavby. 
 

B.9 Celkové hospodářské řešení  
Stavba bude realizována před samotnou realizací jednotlivých RD tak, aby bylo 
možné jednotlivé objekty postupně napojovat.  
 

Ing. Jarmila Tavodová 
leden 2017 


