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1 VODOHOSPODÁŘSKÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

1.1 Podrobný popis stávajícího stavu

Začátek revitalizace je v rameni Svitavky, do kterého ústí vodoteč nekapacitním propustkem
DN 800. Dále tok pokračuje cca 160m přímým lichoběžníkovým korytem bez vegetace podél
Zákupského  rybníka  (koupaliště)východním  směrem  do  mokřadu  v  olšině  pod  Malým
Zákupským rybníkem. K mokřadu je skrze ruderální porost malý přístup světla a tím je zde
bráněno bohatšímu výskytu fauny i flory. Z mokřadu pokračuje tok napřímeným, ale poměrně
oživeným úsekem o délce cca 100m k  Malému Zákupskému rybníku. Malý Zákupský rybník
má požerákovou výpusť a boční přeliv. Kóta dna vyústění potrubí od výpusti je 266.20 m nm.v.
kóta dopadu od bezpečnostního přelivu je 67.57m mn.v. kóta hrany bezpečnostního přelivu o
šířce 2m je 68.70m mn.v..  pokračuje kolem bočního Zákupského rybníka (koupaliště)  přes
nekapacitní propustek DN 800 do ramena Svitavky (262m nm. v.)

1.2 Navrhované vodohospodá řské opat ření

Projekt řeší revitalizaci vodního toku v délce 500 m + 260 m slepého ramene o celkové ploše
13  370m2.  V  rámci  této  revitalizace  bude  provedeno:  tvarování  mělké  údolní  nivy,
meandrujících  kynet  jednotlivých  úseků  s  členitým  podélným  sklonem,  vybudování  tří
neprůtočných  a  jedné  průtočné  tůně,  jednoho  ostrůvku  a  slepých  ramen,  doplnění
nezpevněných komunikací pro dostupnost území. Dále bude znovu vybudován odběrný objekt
náhonu a trubní  vedení  náhonu.  V hlavní  tůni  s  odběrným objektem náhonu bude měrný
Thomsonův trojúhelníkový přeliv umístěn níže než nátoková hrana odběrného objektu aby byl
zaručen minimální průtok hlavním korytem M 300d - 9.03 l/s. Při ústí do ramene Svitavky bude
vybudován kapacitní (Q100)r ámový propustek 2000x1000 pro přechod vodoteče. To vše bude
doprovázeno biologickými opatřeními zejména biologickou stabilizací kynet toků  -  kamenný
pohoz, kokosové vegetační válce, mrtvé dřevo, výsadba keřů a stromů, ohumusování a osetí. 

Údolní niva vodního toku včetně rámového propustku je navržena tak, aby při Q100 nedošlo k
rozlivu mimo ni. Dále je zde vytvořen retenční prostor pro zpoždění přívalové vlny. Terénní
úpravy  jsou  navrženy  tak,  aby  v  záplavových  územích  Svitavky  nedošlo  zvýšení  úrovně
terénu.  Naopak v tomto prostoru je navrženo jeho odtěžení cca 5000m3 a  tím je zvýšena
schopnost retence údolní nivy.

• - Délka hlavního revitalizovaného koryta 498m
• - Délka vedlejšího slepého ramene 260m
• - Plocha revitalizované údolní nivy je 13 373 m2

• - Celková plocha tůní 1199m2

1.2.1 Postup výstavby
1. Ochrana optického kabelu
2. Kácení
3. Budování trubního vedení náhonu
4. Budování odběrného objektu náhonu
5. Budování rámové propusti
6. Terénní úpravy nové nivy
7. Terénní úpravy slepého ramene
8. Komunikace
9. Biologická rekultivace
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1.3 SO- 01 Revitalizace

1.3.1 Ochrana optického kabelu
 Dle podmínek správce - Telefonica O2 bude správcem pověřenou firmou proveden
zjištění přesné polohy a výšky uložení  dvou PVC D110 trub v lokalitě viz. situace F
2.2.1.  Na  základě  zpřesněných  informací,  bude  dle  podmínek  správce  navržena
ochrana  optického  vedeni.  Předpokládáme  podsunutí  profilu  U300.  a  následné
dobudování konstrukce propustku.

1.3.2 Kácení
Dle přílohy Situace F.2.2.1 bude provedenu kácení křovin a ruderálního porostu.

1.3.3 Rámová propusť
Dle  Příloh  F2.2.1.  a  F2.2.2.  resp.  F2.2.5  bude  zbudována  rámová  propusť
5x2000x1000. vč obetonování  konstrukce čel a zábradlí.

1.3.4 Terénní úpravy nivy a valu
Dle  Příloh  F2.2.1.  a  F2.2.2.  resp.  F2.2.4  bude  upraven  terén  včetně,  tůní  hrázek,
nátoku propustku, opevnění vtoku a výtoku z rámové propusti kamennou rovnaninou s
vyklínováním,  svahování  a  hutnění  náspu  ochranného valu  a  95% P.S.  maximální
sklon svahu je 1:2.Maximální sklon břehu nivy je 1:5

1.3.5 Terénní úpravy slepého ramene
Po převedení vody do nového koryta budou provedeny terénní úpravy slepého ramene
a ochranného valu u koupaliště

1.3.6 Komunikace 
Dle situace F2.2.1 budou provedeny komunikace o šířce 3.75m a skladbě: podklad z
hrubého kameniva drceného vel. 63-125mm tl.150, podklad ze štěrkodrtě ŠDtl. 100mm
posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10mm. Příčný sklon povrchu bude
min. 1%. Na slepém rameni (u nátoku koupaliště) bude zbudován propustek DN 600 l =
5m s kamennými čely na cementovou maltu tl 500mm.

1.3.7 Biologická rekultivace
V rámci biologické rekultivace budou dle situace osazeny:

vegetační kokosové válce vč kotvení kolíky 50-70mm délky min. 700mm, 

kmeny stromů - mrtvé drěvo - částečně zasypat a kotvit kůly,

proveden kamenný pohoz kynet, 

výsadba keřů (1/3 kalina obecná-viburnum opulus,1/3 brslen obecný-eonymus
europaeus, 1/3 střemcha obecná-prunus padus se sponem 1m (1356ks)

výsadba 80ks stromů dle situace F2.2.1

ohumusování a osetí.

1.3.7.1 Zásady založení a údržby

Před  provedením  výsadby  odstranění  buřeně  ze  svahů  a  pobřežního  pásu
v šířce 1-2m.

Pro výsadbu keřů se vyhloubí jamky o průměru 0,4m a hloubce 0,4m.
Pro výsadbu stromů se vyhloubí jamky o průměru 0,6m a hloubce 0,6m.
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K výsadbě  se použijí odrostky stromů v kontejneru dosahujících výšky 1,5-2m
(5-7let). U sazenic keřů výšky 0,4-0,6m (2-3roky).
U stromových sazenic  se zatluče upevňovací  kůl  a  do vyhloubené jamky se umístí
sazenice, zahrne zeminou, mírně upěchuje a provede zálivka.
Při jarní a letní výsadbě jamky před osázením prolijeme vodou.
Na půdní povrch kolem sazenice se umístí mulčovací kůra či  štěpka. Tím se omezí
kořenová konkurence buřeně a dojde k snížení výparu.
Mulčování a výsadby musí být provedeny tak, aby nedošlo k zahrnutí kořenového krčku
sazenice.
Sazenice se připevní ke kůlu a opatří se ochranou proti poškození zvěří (nátěr, pletivo,
rákos).

Kontejnerové sazenice lze sázet v průběhu celé vegetační sezóny. Při jarní a
letní výsadbě musí být sazenice častěji zalévány (1x za týden až 14 dní, 20l na strom).

Při  provádění  výsadeb  je  nutná  pečlivost  při  transportu  a  manipulaci  se
sazenicemi,  kořenový  systém  nesmí  zaschnout,  ani  být  jinak  poškozen.  Sazenice
nesmí být poškozeny odřením nebo olámáním. Sazenice je nutné skladovat na vlhkém
a zastíněném místě.

1.4 SO- 02 Náhon

1.4.1 Budování trubního vedení náhonu
 Dle  Příloh  F2.2.1.  a  F2.2.4.  resp.  F2.2.5  bude  položeno  potrubí  D  400  SN8  do
štěrkopískového  lože,  šířka  nepaženého  výkopu  bude  š=  1m.  Výkop  bude  mělký
nepažený. Obsyp bude proveden přesátým zpětným zásypem. Na vedení bude jedná
lomová revizní šachta.

1.4.2 Budování odběrného objektu náhonu
Odběrný  objekt  náhonu  bude  z  železobetonu   XA2  C25/30  vyztužen  sítí  KARI
6/100x6/100 na podkladním betonu a štěrkopískovém loži. Bude proveden dle výkresu
F2.2.1.  a  F2.2.4.  resp.  F2.2.5,  budou  zde  osazena  stupadla,  dvě  česlové  stěny
navařené uzavírání - dvě dlužové stěny a ocelové zábradlí.
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