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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Revitalizace toku Kameni čák v Zákupech

Místo stavby: Kraj Liberecký, kú Zákupy

Charakter stavby: Revitalizace regulovaného toku

Rozsah stavby: Revitalizace délky 500+260m, plochy 1,3373ha

Objednatel: Městský úřad Zákupy
Borská 5
471 23 Zákupy

Zhotovitel: Ing. Jiří Hybášek
Štichova 643/30
149 00 Praha 4 - Háje
Tel: 605 159 536
Email: hybasek@volny.cz

Část dokumentace: A – Pr ůvodní zpráva

Stupeň dokumentace: jednostupňová dokumentace DSP

Datum: Červenec 2010
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě

2.1 Stávající stav

Lokalita se nachází ve Libereckém kraji, na rozhraní východní části intravilánu Zákup u silnice
na Mimoň.  Potok Kameničák,  jinak zvaný Ptačí  potok pramení pod Ptačím Vrškem (337m
nm.v.),  protéká Malým Zákupským rybníkem pokračuje kolem bočního Zákupského rybníka
(koupaliště) přes nekapacitní propustek DN 800 do ramena Svitavky (262m nm. v.), jejímž je
levostranným přítokem. Hydrologické číslo pořadí toku 1 - 14 - 03 – 049. Potok je ve správě
ZVHS.  V  horní  části  se  na  něm  nacházejí  meliorační  zařízení.  Pod  Malým  Zákupským
Rybníkem využívaným  pro  intenzivní  chov  ryb,  protéká  olšovou  houštinou  k  Zákupskému
koupališti,  podél  kterého vede v napřímeném lichoběžníkovém korytě.  Kvalitu  vody v  toku
negativně  ovlivňuje zemědělská činnost v povodí a zejména eutrofizovaná, neodbahněná a
intenzivně  využívaná  nádrž  pro  chov  ryb  Malý  Zákupský  rybník.  K  vodním  dílům  nejsou
zpracovány manipulační řády, kategorizace TBD, ani není k dispozici povolení k nakládání s
vodami.

3 SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

kú. Zákupy:
1254,1255,1256,1257,1258,1259,1262,1263,1264,1265/1,1266,1267/1,1283,1285,1290

4 PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU

Plocha dočasného záboru je 2775m2.

5 PŘEHLED PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

Rybník byl Geodeticky zaměřen s připojením na S-JTSK a Bpv. V rámci zaměření rybníka
byla  zjištěna  mocnost  a  objem  sedimentů.Dále  byla  provedena  místní  rekognoskace  vč.
pořízení fotodokumentace.  ČHMÚ  zpracovalo N-leté a M-denní průtoky.

6 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány požadavky dotčených orgánu, které
by měly vliv na provedení revitalizace. Stavba je v souladu s zemním plánem. Po dokončení
se předpokládá využití pozemků okolí stavby k rekreaci.

7 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU

 Zpracování PD odpovídá platným obecným požadavkům na výstavbu.

8 VĚCNÉ  A  ČASOVÉ  VAZBY  NA  OKOLNÍ  VÝSTAVBU  A  SOUVISEJÍCÍ
INVESTICE

 Před zahájením  dalšího  stupně  stavebního  řízení  je  třeba  provést  průzkumné práce  pro
ověření polohy (zejména výšky) kříženého optického kabelu O2  firmou pověřenou správcem a
na  základě  toho  a  podmínek  správce  doplnit  v  projektové  dokumentaci  řešení  ochrany
optického kabelu. V průběhu stavby bude omezena možnost využití náhonu koupaliště. 
Provedení stavby, termíny zahájení, dokončení: Realizace stavby se předpokládá v roce 2011.
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9 PODKLADY

• Katastrální mapa zájmového území 1:1000
• Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 
• Podklady o záplavových územích a aktivní zóně Svitavky
• Prohlídka zájmového území v období 2009 -2010
• Podklady o stávajících sítích 
• Vodohospodářská mapa
• Technické normy a předpisy
• Stávající legislativa (zákony a vyhlášky)
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